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URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA -SUAP-  
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 del 

 
 
OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico professionale di Direzione dei 
Lavori per la “ Costruzione di un sottovia carrabile al Km 38+737 della linea ferroviaria Bari-
Taranto, con relativa viabilità di collegamento, e comprende la soppressione del passaggio a livello 
pedonale sito al Km 38+548 della stessa linea”. 
Proposta di aggiudicazione – Approvazione dei verbali 
 
CUP: G21B15000210004 
CIG (D.L.) 7059469A1A    [gara 6730232] 
 
 
 
PREMESSO 
 
CHE il Comune ha in previsione di realizzare un sottopasso carrabile nei pressi del passaggio a 
livello di Via Conversano km. 38+891, allo scopo di consentire il traffico veicolare anche durante la 
chiusura del passaggio a livello; 
CHE la soluzione progettuale individuata prevede la costruzione di un sottovia carrabile al 
Km.38+737, con relativa viabilità di collegamento, interessante la linea ferroviaria Bari-Taranto, 
con concessione d’uso di un’area in utilizzo alla società F.S.E, che è individuata nella planimetria 
allegata alla bozza del protocollo d’intesa, indicata con la lettera a), di superficie 1.107 metri 
quadrati, con concessione di attraversamento della ferrovia con sottovia e, più in generale, con 
modifica dell’infrastruttura ferroviaria; 
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 02 del 22 gennaio 2010, è stato approvato il 
progetto preliminare del sottopasso presso il passaggio a livello di via Conversano, al Km.38+737, 
per un costo totale dell’intervento di € 3.687.000,00; 
CHE a seguito dei numerosi incontri tra i tecnici delle parti, in data 17 gennaio 2014, il Sindaco 
pro-tempore del Comune di Castellana Grotte, prof. Francesco Tricase  e l’amministratore unico 
delle Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici S.r.l., Avv. Luigi Fiorillo, hanno sottoscritto 
apposito Protocollo d’intesa per regolare i rapporti relativi alla Costruzione di un sottovia al Km 



38+737 della linea Bari-Taranto, con soppressione del Passaggio a Livello pedonale sito al Km 
38+548 della stessa linea; 
CHE, sono stati acquisiti i necessari pareri, come previsti tra l’altro nell’art. 2 del predetto protocollo 
d’intesa;  
CHE l’Ufficio V Settore ha proceduto alla revisione e aggiornamento del progetto preliminare a 
seguito dell’inserimento di collegamento pedonale tra via Tratturo Spagnuolo e Via Tommaso Fiore 
e degli adeguamenti normativi sopraggiunti; 
CHE con Deliberazione di Giunta Municipale n. 87 del 07.07.2015 è stato approvato il predetto 
progetto preliminare revisionato ed aggiornato e sono state indicate le fonti necessarie per la 
copertura finanziaria dell’opera; 
CHE il Comune di Castellana Grotte ai sensi del D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e della L.R. 22/2/2005, 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 31 luglio 2015 adottava ai soli fini urbanistici il 
progetto preliminare dell’opera pubblica di cui all’oggetto, ai fini dell’adozione della corrispondente 
variante urbanistica, atteso che l’opera da realizzare risultava in parte non conforme alla previsione 
urbanistica del P.R.G.; 
CHE, ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 56 del 31.05.1980, l’avviso pubblico, relativo al deposito 
presso la Segreteria di questo Comune, dell’adozione della variante urbanistica adottata al P.R.G., 
corredata dei relativi atti tecnici, veniva pubblicato sul quotidiano “Il Quotidiano di Bari”, nonché per 
30 gg (trenta giorni) consecutivi all’Albo Pretorio on-line di questo Comune;   
CHE il Comune di Castellana Grotte ai sensi del D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e della L.R. 22/2/2005, 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 07 ottobre 2015, approvava definitivamente la 
variante urbanistica relativamente all’opera pubblica “Costruzione di un sottovia al Km 38+737 
della linea Bari-Taranto, con soppressione del Passaggio a Livello pedonale sito al Km 38+548 
della stessa linea”, non essendo pervenute nei termini previsti, alcuna osservazione; 
CHE con determinazione del Settore V n.118 del 29.10.2015 veniva: 

- approvato il progetto preliminare; 
- indetta una procedura aperta per la progettazione esecutiva, previa acquisizione della 

progettazione definitiva in sede di offerta, e per l’esecuzione dei “Costruzione di un sottovia 
al Km 38+737 della linea Bari-Taranto, con soppressione del Passaggio a Livello pedonale 
sito al Km 38+548 della stessa linea”, costo complessivo € 3.687.000,00, ai sensi dell’art. 
55, D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e succ. modif. con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa previsto dall’art. 83 del D. Lgs. 163/2006; 

CHE entro la data di scadenza fissata dal bando perveniva una sola offerta; 
CHE con determinazione del Settore VI n. 4 del 19/01/2016 veniva nominata la commissione di 
gara; 
CHE in data 22.01.2016 la commissione sui riuniva, procedeva alla apertura del plico pervenuto, 
alla verifica della documentazione amministrativa, alla verifica del solo contenuto della offerta 
tecnica, e verbalizzava il tutto sigillando il plico; 
CHE, successivamente, avendo riscontrato nel bando di gara una errata indicazione delle 
particelle catastali nonché della consistenza dell’immobile n.1, anche se correttamente descritto e 
individuato nel prezzo e nello schema di contratto facente parte del progetto preliminare approvato,  
con determinazione del Settore V n.9 15.02.2016 veniamo: 

- riaperti i termini per la presentazione delle offerte relative all’appalto per la 
progettazione esecutiva, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede 
di offerta, e per l’esecuzione dei “Costruzione di un sottovia al Km 38+737 della 
linea Bari-Taranto, con soppressione del Passaggio a Livello pedonale sito al Km 
38+548 della stessa linea” dando atto che il termine per la ricezione decorre dalla 
data di pubblicazione del medesimo Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 

- sciolta la commissione giudicatrice nominata con determinazione del Settore VI 
n.4 del 19/01/2016; 

CHE l’offerta (plico) veniva resa alla ditta Alò Pasquale S.r.l.; 
CHE entro il nuovo termine previsto per la ricezione delle offerte perveniva n.1 plico dalla ditta Alò 
Pasquale S.r.l.; 
CHE con determinazione n. 39 del 189.04.2016 veniva nominata la nuova commissione di gara; 
CHE con determina del Settore V n. 85 del 11.08.2016 venivano aggiudicati provvisoriamente i 
lavori di “costruzione di un sottovia al km 38+737 della linea Bari-Taranto, con soppressione del 
passaggio a livello pedonale sito al km 38+548 della stessa linea, previa acquisizione della 
progettazione definitiva in sede di offerta” all’ Impresa Alò Pasquale s.r.l.; 



CHE in data 09.09.2016 veniva trasmesso al Settore Patrimonio delle FERROVIE SUD EST il 
progetto definitivo redatto dai tecnici incaricati dalla ditta aggiudicatrice dei lavori “Alò Pasquale 
S.r.l.” per l’acquisizione dei pareri di loro competenza; 

CHE in data 29.09.2016, con nota prot.SMI/ML/2120 del 27.09.2016, le FERROVIE SUD EST 
trasmettevano, a mezzo PEC, il parere relativo al progetto definitivo, completo delle osservazioni 
da recepire in sede di redazione del progetto esecutivo per “la costruzione di un sottovia al km 
38+737 della linea Bari-Taranto, con soppressione del passaggio a livello pedonale sito al km 
38+548 della stessa linea, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta”; 

CHE con determina del Settore V n. 152 del 09.11.2016 è stato approvato il progetto definitivo per 
la “costruzione di un sottovia al km 38+737 della linea Bari-Taranto, con soppressione del 
passaggio a livello pedonale sito al km 38+548 della stessa linea, previa acquisizione della 
progettazione definitiva in sede di offerta”; 

CHE con nota prot.18518 del 29.11.2016 veniva invitata l’Impresa Alò Pasquale s.r.l. a procedere 
nella redazione del progetto esecutivo dell’opera in oggetto; 

CHE con determina del settore V n.133 del 30.12.2016 si è affidato alla società ETP S.r.l. da Mola 
di Bari, l’incarico di verifica del suddetto progetto esecutivo; 

CHE con nota acclarata al protocollo generale dell’Ente in data 17.01.2017 al prot.n.611 l’impresa 
Alò Pasquale s.r.l. trasmetteva il progetto esecutivo dell’opera pubblica “Costruzione di un sottovia 
al km 38+737 della linea Bari-Taranto, con soppressione del passaggio a livello pedonale sito al 
km 38+548 della stessa linea, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta” 

CHE in data 05.04.2017 è stato consegnato il CD relativo al progetto in oggetto comprendente il 
“progetto esecutivo verificato comprensivo del rapporto di verifica” e firmato digitalmente dai 
progettisti dell’opera, dall’impresa esecutrice, dall’ ing. Vito Leonardo Casulli, in qualità di 
rappresentante della società ETP S.r.l. e soggetto verificatore, e dal sottoscritto ing. Andrea 
Ingrassia in qualità di RUP; 

DATO ATTO che il progetto esecutivo, adeguato alle prescrizioni delle FSE e verificato dalla 

società ETP S.r.l. è stato trasmesso con nota prot.5755 in data 14.04.2017 alle FSE con la 
richiesta della redazione della convenzione regolante la realizzazione dell’opera e la successiva 

manutenzione;  

CHE con Delibera di Giunta Comunale n.69 del 05.05.2017 è stato approvato il progetto esecutivo 
dell’opera pubblica “Costruzione di un sottovia al km 38+737 della linea Bari-Taranto, con 
soppressione del passaggio a livello pedonale sito al km 38+548 della stessa linea, previa 
acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta” contenete le opere richieste dalle 
Ferrovie Sud-Est 

CHE con determinazione n.32 del 08.05.2017 è stato disposto di procedere all’acquisizione, previo 
esperimento di procedura negoziata ai sensi dell’art. 157, comma 2 che richiama l’art.36, comma 
2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 del servizio di direzione lavori per i lavori “Costruzione di un sottovia 
al km 38+737 della linea Bari-Taranto, con soppressione del passaggio a livello pedonale sito al 
km 38+548 della stessa linea, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta”, 
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
 
CHE con determina n. 59 del 11/05/2017 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza – 
Unione dei Comuni “Montedoro” è stato approvato, tra l’altro, il Disciplinare per la direzione dei 
lavori denominati dell’opera denominata “Costruzione di un sottovia al km 38+737 della linea Bari-
Taranto, con soppressione del passaggio a livello pedonale sito al km 38+548 della stessa linea, 
previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta” e relativi modelli 1, 1.A, 1.B, 2; 

ATTESO CHE, con determinazione del Settore VI LL.PP. n. 27 del 30.03.2017, è stato approvato 
l’elenco dei professionisti per l’affidamento di incarichi di progettazione ed altri servizi di importo 
inferiore a € 100.000,00, e sono stati approvati i quindici elenchi delle attività in cui sono stati 
inseriti i richiedenti in base alle domande presentate; 



CHE, con PEC del 12/05/2017, è stato trasmesso invito a presentare offerta alla predetta 
procedura negoziata a cinque professionisti, con scadenza fissata per il giorno 18/05/2017 alle ore 
13.00; 
 
CHE entro la scadenza, sono pervenuti tre plichi di seguito riportati: 

- ing. Cesario Genco, acclarato al protocollo al n. 7511 in data 16.05.2017; 
- ing. Giovanni Colonna, acclarato al protocollo al n. 7621 in data 18.05.2017; 
- ing. Onofrio Spinosa, acclarato al protocollo al n. 7640 in data 18.05.2017 

 
CHE con determinazione n.43 del 19.05.2017 veniva nominata la commissione di gara ai sensi 
dell’art. 77, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 così composta: 
- Responsabile del Settore VI – Lavori Pubblici: ing. Giuseppe Cisternino - Presidente; 
- Istruttore Tecnico Direttivo del Settore VI – Lavori Pubblici – arch. Antonio Dimasi - Componente; 
- Istruttore Tecnico Direttivo del Settore V – Edilizia, Urbanistica, SUAP, Ambiente – ing. Anna 

Lippolis - Componente; 
 
CHE il giorno 19/05/2017 alle ore 13,00 la Commissione si è insediata ed ha avviato la procedura 
di gara come da convocazione, ha controllato i plichi e, verificato la data di ricevimento ed il 
protocollo, ha proceduto all’apertura dei plichi secondo l’ordine di arrivo ed alla loro numerazione; 
sono state aperte le buste contenenti la Documentazione Amministrativa e i tre partecipanti sono 
risultati ammessi al proseguo della gara; 

CHE con PEC veniva comunicato ai partecipanti l’apertura delle offerte economiche in seduta 
pubblica per il giorno 22.05.2017; 

 
CHE in data 22.05.2017 alle ore 11,30 la commissione giudicatrice si riuniva in seduta riservata 
per valutare il contenuto della busta “B – Offerta Tecnica”; 
 
CHE nella stessa data, al termine della seduta riservata, la commissione procedeva in seduta 
pubblica alla lettura dei punteggi totalizzati dall’esame dell’offerta tecnica, e procedeva 
all’apertura della busta “C - offerta economica”; 

 
CHE sulla base di quanto sopra elaborato, la gara si è così determinata: 

- 1° classificato: Ing. Cesario Genco, iscritto all’ordine degli ingegneri della Provincia 
di Bari al n. 1670, con il punteggio di 100; 

- 2° classificato Onofrio Spinosa, iscritto all’ordine degli ingegneri della Provincia di 
Bari al n. 8423, con il punteggio di 73,34; 

- 3° classificato Ing. Giovanni Colonna, iscritto all’ordine degli ingegneri della 
Provincia di Bari al n.2423 con il punteggio di 70,67; 

 
CHE di seguito ad ogni seduta sono stati redatti i verbali di gara redatti in data 19.05.2017, 
22.05.2017 in seduta riservata e 22.05.2017 in seduta pubblica, sottoscritti dal Presidente e dai 
Componenti della Commissione Giudicatrice relativi alla procedura in oggetto; 
 
DATO ATTO CHE, per la prima classificata, si è configurata l’anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 
97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 

 
VISTO il numero esiguo delle offerte pervenute, la qualità tecnica, il ribasso offerto in linea con i 
ribassi pervenuti per gare similari; 

 
RITENUTO, dover procedere alla proposta di aggiudicazione, senza richiedere ulteriori 
giustificazioni in merito all’offerta pervenuta;  

 
RITENUTA l’offerta valida in tutti gli aspetti tecnici ed economici; 

 
RITENUTO di proporre l’aggiudicazione della gara per l’affidamento del servizio di direzione lavori 
dei lavori di “Costruzione di un sottovia al km 38+737 della linea Bari-Taranto, con soppressione 
del passaggio a livello pedonale sito al km 38+548 della stessa linea, previa acquisizione della 
progettazione definitiva in sede di offerta” all’ Ing. Cesario Genco, iscritto all’ordine degli ingegneri 



della Provincia di Bari al n. 1670, con studio in Castellana Grotte alla via Polignano n.80/B, il quale 
ha offerto un ribasso del 15% sull’importo a base di gara dal quale si rinviene ad un prezzo 
rideterminato di € 82.450,00 oltre Contributi Previdenziali e IVA  

 
DATO ATTO CHE 

 con deliberazione del 28.07.2014 la Giunta dell’Unione dei Comuni Montedoro approvava 
uno schema di convenzione per la gestione, in associazione con altri enti locali, delle 
funzioni di centrale unica di committenza; 

 detto schema di convenzione veniva recepito da questo Comune con delibera di Consiglio 
Comunale n. 18 del 07/06/2016, e sottoscritto dal Sindaco pro-tempore in data 14/06/2016;  

 
VISTI gli artt. 2, comma 4, e 7, comma 5, della richiamata convenzione per la gestione associata 
della CUC presso l’Unione dei Comuni Montedoro, secondo i quali i dipendenti dei Comuni 
associati che assumono, di volta  in volta, la veste di R.U.P. (art. 10 del D.lgs. 163/2006 e del DPR 
207/2010) sono abilitati ad operare in nome e per conto della Centrale Unica di Committenza in 
forza di una previa investitura ad opera del Sindaco del Comune di provenienza, l’ente locale 
provvede ad emettere un formale provvedimento di assegnazione all’Ufficio Unico del personale 
da distaccare; 
 
VISTA la circolare (prot. Unione n. 248/2015) diramata dal coordinatore della Centrale Unica di 
Committenza, ing. Claudio Ferretti, nella quale, con riferimento alle modalità di espletamento dei 
procedimenti di gara è precisato, fra l’altro, che le procedure di aggiudicazione di appalti pubblici 
rientranti nella competenza della C.U.C. possono essere suddivise in tre fasi : 

1. la prima fase, che va dalla programmazione dei lavori, servizi e forniture all’approvazione 
della determina a contrarre, è gestita interamente da ciascun singolo Comune che, tramite 
la U.O. competente, provvederà ad approvare i relativi atti, trasmettendo al coordinatore 
della Centrale Unica di Committenza la determinazione a contrarre; 

2. la seconda fase, che va dalla determinazione di approvazione della documentazione di 
gara all’aggiudicazione provvisoria, è di competenza della Centrale Unica di Committenza 
che gestisce questo segmento procedimentale tramite il R.U.P. distaccato dal Comune di 
volta in volta interessato; 

3.  la terza fase, che va dall’aggiudicazione definitiva alla sottoscrizione del contratto, è 
gestita interamente dal singolo Comune tramite la U.O. competente; in questa fase il 
responsabile della U.O. competente opera anche per conto della C.U.C. relativamente alle 
operazioni di gestione delle schede generate all’interno del “Sistema Informativo 
Monitoraggio Gare (SIMOG)”. 

 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e non necessita 
pertanto di attestazione di copertura finanziaria; 
 
VISTO l’art. 77, comma 4 D.Lgs. 50/2016; 

 

D E T E R M I N A 
 

1. DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. DI APPROVARE i verbali di gara redatti in data in data 19.05.2017, 22.05.2017 in seduta 
riservata e 22.05.2017 in seduta pubblica, sottoscritti dai componenti della Commissione 
Giudicatrice, relativi alla procedura in oggetto; 

3. DI DARE ATTO che a seguito dell’esperimento della procedura di gara, dalla 
riparametrizzazione dei punteggi ottenuti si rinviene alla seguente classifica: 

1° classificato: Ing. Cesario Genco, con il punteggio di 100; 
2° classificato Ing. Onofrio Spinosa, con il punteggio di 73,34; 
3° classificato Ing. Giovanni Colonna, con il punteggio di 70,67; 

 
4. DI PROPORRE, ai sensi dell’art.33 del D.Lgs 50/2016, l’aggiudicazione della gara per 

l’affidamento del servizio di direzione lavori dei lavori di “Costruzione di un sottovia al km 



38+737 della linea Bari-Taranto, con soppressione del passaggio a livello pedonale sito al 
km 38+548 della stessa linea, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di 
offerta” all’Ing. Cesario Genco, iscritto all’ordine degli ingegneri della Provincia di Bari al n. 
1670, con studio in Castellana Grotte alla via Polignano n.80/B, il quale ha offerto un 
ribasso del 15% sull’importo a base di gara dal quale si rinviene ad un prezzo rideterminato 
di € 82.450,00 oltre Contributi Previdenziali e IVA 

5. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 104.612,56 risulta imputata, al capitolo 
3120.02 del Bilancio pluriennale 2017-2019 epigrafato “Costruzione di un sottovia – via 
Conversano – mutuo CC.DD. Cap.E.908/3”, giusta determina n.32 del 08.05.2017; 

6. DI TRASMETTERE tutta la documentazione di gara alla Segreteria Organizzativa 
dell’Unione Montedoro per il compimento dei relativi atti consequenziali. 

7. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai seguenti soggetti interessati: 

- 1° classificato - Ing. Cesario Genco alla pec:cesario.genco1670@pec.ordingbari.it 

- 2° classificato - Ing. Onofrio Spinosa alla pec: onoffrio.spinosa8423@pec.ordingbari.it 

 

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria Organizzativa dell’Unione dei Comuni 
“Montedoro”, alla Segreteria del Comune di Castellana Grotte per la raccolta ufficiale e per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte 
consultabile all’indirizzo web www.comune.castellanagrotte.ba.it/, dopo la sottoscrizione dello 
stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell’art. 153 co.5 del D.Lgs n. 
267/2000. 
         
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE V 

f.to Ing. Andrea INGRASSIA 
 

__________________________ 
 

  

 

Visto ai sensi dell’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data __________________ 
si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria. 
 
Visto ai sensi dell’art. 183, c.7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data ____________________ 
si attesta la regolarità contabile. 
 
consegnata in data____________ 
Imp.528/2017 
 
 il Responsabile del Settore Finanziario  
 f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Registro albo n. ____ 
Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio on 
line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.  
 
 

 
Castellana Grotte  
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 
 

 


