COMUNE DI MONTEIASI

PROVINCIA DI TARANTO

C O P I A

DETERMINAZIONE N. 134 *Data* **25/05/2021** *Settore:* *3^ AREA URBANISTICA E LLPP* *Ufficio:* *3^ AREA URBANISTICA E LLPP*	***Determ.ne Servizio N.*** **43** *Copertura Finanziaria* ☒

OGGETTO

PROCEDURA NEGOZIATA senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. ed ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 - secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis e art. 95, comma 4, del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii. - per i "LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRUTTURA IN CALCESTRUZZO ARMATO DEL MUNICIPIO DI MONTEIASI (TA) – CUP: B39H19000980002 - CIG: 8766661D81– DETERMINA A CONTRARRE.

Copia conforme all'originale.

Il Responabile del Servizio

Lì, 26/05/2021

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Data: 26/05/2021

Il Responabile del Servizio

F.to Matichecchia Giuseppe

PROCEDURA NEGOZIATA senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. ed ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 - secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis e art. 95, comma 4, del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii. - per i "LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRUTTURA IN CALCESTRUZZO ARMATO DEL MUNICIPIO DI MONTEIASI (TA) – CUP: B39H19000980002 - CIG: 8766661D81– DETERMINA A CONTRARRE.

IL RESPONSABILE DELLA III AREA TECNICA

Premesso:

- che con determinazione del dirigente sezione lavori pubblici Regione Puglia 24 luglio 2019, n. 612 ad oggetto "L.R. 11.5.2001 n.13 realizzazione e manutenzione di oo.pp. e di pubblico interesse" pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.87 dell'1.8.2019, è stato approvato l'Avviso di manifestazione di interesse per contributo regionale in conto capitale in favore di amministrazioni pubbliche;
- che con Deliberazione della Giunta Comunale **n. 90 del 27.09.2019**:
  a) *si è stabilito di partecipare al suddetto avviso pubblico;*
  b) *è stato approvato il progetto di "manifestazione di interesse per contributi regionali in conto capitale in favore di amministrazioni pubbliche per la realizzazione ae manutenzione di oo.pp. e di pubblico interesse" destinato al Municipio di Monteiasi dell'importo complessivo di € 250.000,00;*
  c) *è stato nominato R.U.P. dell'opera di che trattasi il geom. Damiano CORONA –Responsabile della 3^ Area Tecnica;*
- che con la suddetta candidatura si è inteso procedere al *ripristino di parte delle opere in calcestruzzo armato del Municipio di Monteiasi, costituita da una porzione del piano interrato adibita a deposito, centrale termica ed elettrica, da un piano terra e primo adibiti a uffici. La sua costruzione risale agli inizi del 1980 e la mancanza negli anni di un programma di manutenzione ha ora reso necessario un'azione urgente di ripristino della parte superficiale del calcestruzzo che si è degradato in molti punti della struttura. Il tutto anche e soprattutto per scongiurare il distacco e la caduta di pezzi superficiali di cls con conseguenti danni a cose e persone;*
- che con nota pec del 30.09.2019 il Comune di Monteiasi trasmetteva la propria candidatura per i "Lavori di ripristino della struttura in calcestruzzo armato del Municipio", per complessivi € 250.000,00;
- che con Determinazione Dirigenziale – Sezione Lavori Pubblici – n. 1080 del 19.12.2019 la Regione Puglia approvava l'elenco dei n. 41 interventi finanziabili, impegnando le relative somme, tra i quali anche l'intervento proposto dal Comune di Monteiasi;
- che con nota prot. **n. 1349 del 27.01.2020**, acquisita agli atti dell'Ente in data **29.01.2020, prot. n. 781**, la Regione Puglia invitava gli enti beneficiari a trasmettere entro e non oltre giorni 45 (quarantacinque) dal ricevimento della stessa, il progetto esecutivo dell'intervento ed il provvedimento di approvazione dello stesso, ai fini della formale concessione del contributo;
- che con Determinazione Dirigenziale **n. 53 del 19.02.2020** è stato conferito, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, in favore del **Dott. Arch. Michele GROTTOLI**, iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Taranto, al n. 329, con studio in Manduria (TA), alla via per Oria, 1 (C.F.: GRTMHL63R04F531M e P.IVA 03004580738, l'incarico di servizi tecnici di architettura e ingegneria relativo a "Progettazione definitiva ed esecutiva" per l'intervento di "Lavori di ripristino della struttura in calcestruzzo armato del Municipio", per l'importo complessivo di € 14.700,00, comprensivo di CAP (iva non dovuta);
- che il Dott. Arch. Michele GROTTOLI ha depositato, con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 04.03.2020 col n. 1882, il progetto definitivo/esecutivo di che trattasi dell'importo complessivo di €.250.000,00;
- che con Deliberazione della Giunta Comunale **n. 18 del 05 marzo 2020** è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo, redatto dal **Dott. Arch. Michele GROTTOLI**, iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Taranto, al n. 329, con studio in Manduria (TA), alla via per Oria, 1 (C.F.: GRTMHL63R04F531M e P.IVA 03004580738), relativo ai ***"LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRUTTURA IN CALCESTRUZZO ARMATO DEL MUNICIPIO DI MONTEIASI (TA)",*** dell'importo complessivo pari a **€.250.000,00**, costituito dai seguenti elaborati scrittografici:

ELENCO ELABORATI			
1	ALL.	1	RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
2	ALL.	2	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
3	ALL.	3	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
4	ALL.	3a	ALLEGATO AL PSC-PLANIMETRIA DI CANTIERE
5	ALL.	4	ALLEGATO AL PSC- GANTT
6	ALL.	5	ALLEGATO AL PSC- COSTI DELLA SICUREZZA
7	ALL.	6	FASCICOLO DELL'OPERA
8	ALL.	7	ANALISI E VALUTAZIONE RISCHI
9	ALL.	8	ELENCO PREZZI UNITARI
10	ALL.	9	ANALISI DEI PREZZI
11	ALL.	10	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
12	ALL.	11	INCIDENZA DELLA MANODOPERA
13	ALL.	12	QUADRO ECONOMICO
14	ALL.	13	CSA – PARTE PRIMA
15	ALL.	14	CSA – PARTE SECONDA
16	ALL.	15	SCHEMA DI CONTRATTO
17	ALL.	16	PIANO DI MANUTENZIONE
18	ALL.	17	CRONOPROGRAMMA
19	ALL.	18	RELAZIONE DI CALCOLO
20	TAV.	1	RILIEVO ARCHITETTONICO-QUADRO FESSURATIVO-PIANO PIANO INTERRATO
21	TAV.	2	RILIEVO ARCHITETTONICO-QUADRO FESSURATIVO-PIANO PIANO RIALZATO QUOTA +0,70
22	TAV.	3	RILIEVO ARCHITETTONICO-QUADRO FESSURATIVO-PIANO AMMEZZATO QUOTA +4,30
23	TAV.	4	RILIEVO ARCHITETTONICO-QUADRO FESSURATIVO-PIANO QUOTA +5,25
24	TAV.	5	RILIEVO ARCHITETTONICO-QUADRO FESSURATIVO-PIANO COPERTURA
25	TAV.	6	RILIEVO ARCHITETTONICO-QUADRO FESSURATIVO-SEZ. A1-A2-A3-A4-A5-A6
26	TAV.	7	RILIEVO ARCHITETTONICO-QUADRO FESSURATIVO-SEZ. A7-A8-A9-A10-A11-A12-A13-A14
27	TAV.	8	RILIEVO STRUTTURALE-PIANTA PIANO INTERRATO
28	TAV.	9	RILIEVO STRUTTURALE-PIANTA PIANO RIALZATO QUOTA +0,65
29	TAV.	10	RILIEVO STRUTTURALE-PIANTA PIANO AMMEZZATO QUOTA +4,25
30	TAV.	11	RILIEVO STRUTTURALE-PIANTA PIANO PRIMO QUOTA +5,20
31	TAV.	12	RILIEVO STRUTTURALE-PIANTA PIANO COPERTURA QUOTA +8,60
32	TAV.	13	STATO ATTUALE-ABACO PILASTRI BLOCCO A
33	TAV.	14	STATO ATTUALE-ABACO PILASTRI BLOCCO B
34	TAV.	15	STATO ATTUALE-ABACO PILASTRI BLOCCO C
35	TAV.	16	PROGETTO ARCHITETTONICO-PIANTA PIANO RIALZATO QUOTA +0,70- INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
36	TAV.	17	PROGETTO ARCHITETTONICO-PIANTA PIANO PRIMO QUOTA +5,20-INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
37	TAV.	18	PROGETTO ARCHITETTONICO-PIANTA PIANO COPERTURA-INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
38	TAV.	19	STATO DI PROGETTO ARCHITETTONICO-INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI-SEZ. A1-A2-A3-A4-A5-A6
39	TAV.	20	STATO DI PROGETTO ARCHITETTONICO-INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI-SEZ. A7-A8-A9-A11-A12-A13-A14
40	TAV.	21	PROGETTO STRUTTURALE-PIANTA PIANO AMMEZZATO QUOTA +4,25
41	TAV.	22	PROGETTO STRUTTURALE-PIANTA PIANO PRIMO QUOTA +4,25
42	TAV.	23	PROGETTO STRUTTURALE-PIANTA PIANO PRIMO QUOTA +8,60

43	TAV.	24	STATO DI PROGETTO-ABACO PILASTRI BLOCCO A
44	TAV.	25	STATO DI PROGETTO-ABACO PILASTRI BLOCCO B
45	TAV.	26	STATO DI PROGETTO-ABACO PILASTRI BLOCCO C
46	TAV.	27	STATO DI PROGETTO STRUTTURALE-INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI-SEZ. A1-A2-A3-A4-A6
47	TAV.	28	STATO DI PROGETTO ARCHITETTONICO-INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI-SEZ. A7-A8-A9-A11-A12-A13

e dal seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
A) SOMME a BASE D'APPALTO		**Costo**	**Totale**
		attività	**parziale**
1) Importo dei lavori a base di gara	EURO	148.160,00	
2) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	EURO	19.000,00	
Totale importo parziale quadro A		**EURO**	**167.160,00**
B) SOMME a DISPOSIZIONE			
B.1 Spese tecniche			
Indagini			
a) indagini geologiche			
b) analisi di laboratorio (prove di carbonatazione, prove di carico sui solai)	EURO	2.000,00	
c) analisi specialistiche			
Totale spese indagini e analisi		**EURO**	**2.000,00**
Progettazione, D.L., collaudo			
d) rilievo strutturale	EURO	-	
e) progettazione definitiva, esecutiva+CSP	EURO	14.900,00	
f) direzione lavori + contabilità+CSE	EURO	15.800,00	
Totale spese rilievi, progettazione, d.l.,		**EURO**	**30.700,00**
B.3 Imprevisti, accantonamenti, spese generali			
Imprevisti (max 10%) IVA inclusa	EURO	2.761,44	
Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne)	EURO	3.343,20	
Spese per deposito/integrazione calcoli	EURO	250,00	
Polizze rischi professionali personale interno per proget.			
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa			
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	EURO	1.000,00	
Spese legali (IVA inclusa)			
Consulenze specialistiche			
Attività di supporto al Rup			
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali		**EURO**	**7.354,64**
B.4 IVA/oneri			
IVA su lavori	EURO	32.595,20	
IVA su oneri della sicurezza	EURO	4.180,00	
IVA su spese tecniche (aliquota 22%)	EURO	3.476,00	
CONTRIBUTO CNPAIA	EURO	1.228,00	
IVA SU CONTRIBUTO CNPAIA	EURO	270,16	
contributo gestione separata 4%	EURO	596,00	

IVA su indagini	EURO	440,00	
Totale IVA/oneri		**EURO**	**42.785,36**
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)		**EURO**	**250.000,00**

VISTI l'articolo 192 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm. e ii. e l'art. 32, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., che prescrivono l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

Considerato:
- che il fine che si intende perseguire è quello di appaltare i *lavori di ripristino della struttura in calcestruzzo armato del municipio di Monteiasi (TA);*
- che l'oggetto del contratto, che avrà forma di atto pubblico, ai sensi dell'art. 32 comma 14, 1° cpv del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., riguarda l'espletamento dei lavori sopraindicati, le cui clausole contrattuali sono riportate nello stesso;
- che la scelta del contraente è stata disposta ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 e art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

Dato atto:
- che il valore dell'appalto, ha un importo complessivo di **€.167.160,00 oltre I.V.A.** - *di cui €.148.160,00 oltre I.V.A. per lavori soggetti a ribasso d'asta ed €.19.000,00 oltre I.V.A. per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta*;
- che la gara di appalto sarà espletata mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. uuu), art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. nonché dall'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 – con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis e art. 95, comma 4, del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii., nonché gestita – in modalità telematica - sulla piattaforma "Traspare" della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza presso l'Unione dei Comuni Montedoro – di cui questo Ente ne è consorziato – secondo le modalità previste dal comma 2 dell'art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che ai fini della **qualificazione SOA**, l'operatore economico dovrà possedere:
  - *la categoria **OG1 - classifica I^ - <u>prevalente ed a qualificazione obbligatoria</u>**;*
- che il contratto conterrà le seguenti clausole essenziali:
  a) prima della stipula del stesso contratto, a seguito di formale aggiudicazione, l'impresa aggiudicataria, a garanzia della corretta esecuzione dei lavori affidati, dovrà costituire una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva;
  b) per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica dei rapporti tra le parti, si farà riferimento al Capitolato Speciale di Appalto ed allo schema di contratto, integranti il progetto esecutivo, nonché alle norme vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
  c) l'aggiudicatario si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;

Visti gli allegati di gara costituiti dallo schema della lettera di invito, dal capitolato speciale d'appalto ed i relativi allegati, dallo schema di disciplinare di gara, e dallo schema di contratto custoditi in atti e ritenuto di doverli approvare;

Considerato che i contenuti e gli elementi costitutivi il presente Atto configurano lo stesso quale determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii., nonché dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

Dato, altresì, atto:
- che il Codice Identificativo di Gara, richiesto sul sistema SIMOG dell'ANAC attraverso il profilo della Centrale Unica di Committenza presso l'Unione dei Comuni del Montedoro per il seguente Appalto è: **CIG: 8766661D81**;

- che il Codice Unico di Progetto per il seguente Appalto è: **CUP**: **B39H19000980002**;

Considerato che la pubblicazione della presente procedura viene disposta secondo quanto stabilito dalle norme individuate dal Codice dei Contratti tenuto conto dell'importo complessivo dell'appalto ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2006 e ss.mm. e ii.;

Ritenuto, che, in relazione all'importo della presente gara ed agli obblighi inerenti la pubblicità, il bando di gara di che trattasi deve essere pubblicato sul «profilo del committente» della stazione appaltante, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico dell'ANAC;

Visto che il comma 5 dell'art. 3 della L. 136/2010, così come sostituito dall'art. 7 comma 1, lettera a), L. 217/2010, prevede ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari che gli strumenti di pagamento debbano riportare il codice identificativo di gara (CIG); a tal fine si precisa che si è provveduto a richiedere, con il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), il codice CIG per la procedura di che trattasi; dando atto che in ragione dell'importo ed in accordo alla *Delibera 1121 ANAC del 29 dicembre 2020 – in vigore per l'anno 2021* "**Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021**" è dovuto un contributo da parte della stazione appaltante pari ad **€.225,00**, mentre a carico degli operatori economici è dovuto un contributo pari a **€.20,00**;

Ritenuto di attivare l'indizione di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. uuu), art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. nonché dall'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 – con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis e art. 95, comma 4, del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii.,– in modalità telematica - sulla piattaforma "Traspare" della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza presso l'Unione dei Comuni Montedoro – di cui questo Ente ne è consorziato – secondo le modalità previste dal comma 2 dell'art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'Affidamento dei ***"LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRUTTURA IN CALCESTRUZZO ARMATO DEL MUNICIPIO DI MONTEIASI (TA) – CUP: B39H19000980002 - CIG: 8766661D81"***, in accordo agli elaborati del progetto definitivo/esecutivo - approvati con Deliberazione della Giunta Comunale **n. 18 del 05 marzo 2020** e custoditi in atti;

Tutto ciò premesso, previa attestazione che:
- il procedimento istruttorio è coerente con i documenti di bilancio ed è stato espletato nel rispetto della vigente normativa di legge e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii. nonché della disciplina regolamentare comunale in materia;
- la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla Legge 241/1990 e ss.mm. e ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avverrà nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e ii. in materia di protezione dei dati personali;
- ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati;

IN FORZA del Decreto Sindacale n. 08 del 20.04.2021 con il quale al sottoscritto è stata attribuita la Responsabilità della III Area Tecnica;

VISTO, per la competenza, l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, e ss.mm.ii.;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 147 e 147 bis, TUEL n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm. e ii.;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm. e ii., nelle parti ancora vigenti;

VISTA la Legge 11 settembre 2020 n. 120;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 05 marzo 2020 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo *de-quo;*

ACQUISITI i pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile, del presente dispositivo, ai sensi degli artt. 49 e 147-*bis* del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

DETERMINA

1) **Di ritenere** le premesse riportate in narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) **Di attivare** l'indizione di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. uuu), art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. nonché daell'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 – con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis e art. 95, comma 4, del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii. – in modalità telematica - sulla piattaforma "Traspare" della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza presso l'Unione dei Comuni Montedoro – di cui questo Ente ne è consorziato – secondo le modalità previste dal comma 2 dell'art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'Affidamento dei *"**LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRUTTURA IN CALCESTRUZZO ARMATO DEL MUNICIPIO DI MONTEIASI (TA) – CUP: B39H19000980002 - CIG: 8766661D81**",* in accordo agli elaborati del progetto definitivo/esecutivo - approvati con Deliberazione della Giunta Comunale **n. 18 del 05 marzo 2020** e custoditi in atti;

3) **Di approvare** gli elaborati da trasmettere alla CUC, istituita presso l'Unione dei Comuni del Montedoro, allegati alla presente Determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, di seguito riportati:
   - *SCHEMA DELLA LETTERA DI INVITO;*
   - *SCHEMA DEL DISCIPLINARE DI GARA;*
   - *CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO;*
   - *MODULISTICA DI GARA (Istanza di partecipazione, Dichiarazioni, DGUE, Modello offerta economica);*
   - *REGOLAMENTO TEMPORALE DI GARA TELEMATICA (Timing di gara);*

4) **Di stabilire** che il valore complessivo dell'appalto, posto a base di gara, è pari a **€.167.160,00 oltre I.V.A.** - *di cui €.148.160,00 oltre I.V.A. per lavori soggetti a ribasso d'asta ed €.19.000,00 oltre I.V.A. per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta*;

5) **Di contrattare a corpo** ai sensi dell'art. 59, comma 5-*bis* del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., espletando la procedura oggettivata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. uuu), art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. nonché dell'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 – con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis e art. 95, comma 4, del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii.;

6) **Di dare atto** che le somme necessarie per l'espletamento dei *"**LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRUTTURA IN CALCESTRUZZO ARMATO DEL MUNICIPIO DI MONTEIASI (TA**"* trovano totale copertura finanziaria con risorse a valere sul finanziamento erogata dalla Regione Puglia – giusta Determinazione Dirigenziale – Sezione Lavori Pubblici – n. 1080 del 19.12.2019; nonchè nel bilancio di previsione, 2021-2023, di questo Ente in entrata sul capitolo n. 3368 –

codice di bilancio 4.0201.00 - piano dei conti finanziario E.4.02.01.02.001 (accertamento residui anno 2020) per €.250.000,00 - ed in uscita sul capitolo n. 9368 - codice di bilancio 01.01.2 - piano dei conti finanziario U.2.02.01.09.002, del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2021, per **€.250.000,00**;

7) **Di dare atto** che, ai soli fini dell'individuazione della disciplina applicabile in materia di appalti di lavori pubblici, in relazione all'importo a base d'asta dell'appalto, si è provveduto a richiedere, attraverso il profilo della Centrale Unica di Committenza presso l'Unione dei Comuni Montedoro, con il Sistema Informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG), il codice identificativo gara **CIG n. 8766661D81***;*

8) **Di dare atto** che per il presente appalto:
- ❖ Il CUP è: **B39H19000980002**;
- ❖ Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. è il Dott. Ing. Alessandro ZITO – Responsabile della III Area Tecnica del Comune di Monteiasi;

9) **Di impegnare** in favore dell'ANAC la **somma complessiva di €.225,00** quale contributo ai sensi dell'art. 1, comma 67 della legge n. 266 del 23/12/2005 (Finanziaria 2006), il cui versamento avverrà secondo le modalità stabilite nella Delibera 1121 ANAC del 29 dicembre 2020 – in vigore per l'anno 2021, imputandola sul capitolo n. 9368 - codice di bilancio 01.01.2 - piano dei conti finanziario U.2.02.01.09.002, del bilancio 2020-2022, annualità 2021; dando atto che tale spesa trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico dell'opera alla voce *B.3*;

10) **Di dare atto** che, secondo le modalità stabilite nella deliberazione ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020, in vigore per l'anno 2021, a carico degli operatori economici è dovuto un contributo pari a **€.20,00**;

11) **Di dare atto** che il contributo ANAC relativo alla stazione appaltante sarà liquidato, con Atto successivo, in favore della Centrale Unica di Committenza c/o l'Unione dei Comuni Montedoro, mediante versamento sul conto corrente con codice IBAN indicato dalla C.U.C.;

12) **Di dare atto** che con l'apposizione del VISTO di regolarità contabile il presente atto sarà esecutivo a norma di legge, in quanto la pubblicazione afferisce ad esigenze di trasparenza ma non condiziona l'efficacia del provvedimento ormai perfetto sul piano amministrativo;

13) **Di pubblicare** il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali;

14) **Di pubblicare,** altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente;

15) **Di dare atto** che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. - c.p.a. innanzi all'A.G. competente;

16) **Di dare atto** che la presente Determinazione Dirigenziale, ha efficacia dalla data del parere di regolarità contabile;

17) **Di trasmettere** il presente Atto, non appena esecutivo, alla Regione Puglia.

IL RESPONSABILE DELLA III AERA TECNICA
f.to Dott. Ing. Alessandro ZITO

Il sottoscritto, Dott. Ing. Alessandro ZITO, responsabile della III^ Area Tecnica giusta decreto del Sindaco n. 08 del 20 aprile 2021, attesta di non versare in ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.

IL RESPONSABILE DELLA III AREA TECNICA
f.to Dott. Ing. Alessandro ZITO

COMUNE DI MONTEIASI

Provincia di TARANTO

DETERMINAZIONE

Determina nr. **134** Data Determina **25/05/2021**

Settore: AT - 3^ AREA URBANISTICA E LLPP

Servizio: AT - 3^ AREA URBANISTICA E LLPP

OGGETTO

PROCEDURA NEGOZIATA senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. ed ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 - secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis e art. 95, comma 4, del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii. - per i "LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRUTTURA IN CALCESTRUZZO ARMATO DEL MUNICIPIO DI MONTEIASI (TA) – CUP: B39H19000980002 - CIG: 8766661D81– DETERMINA A CONTRARRE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	visto di REGOLARITA' CONTABILE Data 25/05/2021 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.to GREGUCCI GIOVANNA