~ CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO

ENTE BENEFICIARIO: COMUNE DI AVETRANA

GARA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI

OPERE INFRASTRUTTURALI DEI XX GIOCHI DEL MEDITERRANEO DI TARAN-

TO 2026 — “RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT”.

Importo intervento €. 1°000°000,00 — CUP: F67B22000720005

1° VERBALE DI GARA (seduta pubblica)

' PREMESSO:

| & che con determinazione n. 531 del 21.10.2024 si e proceduto all'indizione della
~_procedura di gara per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori in argomento
dell'importo comPIessivo €.761'309,17, di cui €. 653'891,77_per 1avori a base__
d’'asta ed €. 107'417,40 per oneri per la sicurezza, mediante espletamento di pro-|
cedura negoziata senza pando, previa co_nsulta_zi_oned_ialm_eno cinque operatori'
economici, ai sensi dell’art. 50, comma 1, let. c¢), del D.L.vo n. 36/2023, con il cri-'_

terio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 50, com-

ma 4, del D.Lgs. n. @2023;_

| & che con determinazione n. 453 del 25.10.2024 della CUC deII’Unione_dei Comuni__

Montedoro si approvava la Lettera d’invito relativa all’'intervento in oggetto, pub-

blicata in pari data sul portale della CUC, nella quale, tra l'altro, si stabiliva nel

giorn_o 14.11.2024, alle ore 14,00, la data di inizio delle relative procedure;
| ® che la suddetta Lettera d’invito & stata trasmessa, sempre a mezzo della CUC__
dell’'Unione dei Comuni Montedoro, ai seguenti n® 10 operatori economici:
1. Cataldi Restauri e Costruzioni srl da Gravina di Puglia (BA);

2. Novimpianti srl da Francavilla Fontana (BR);
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3. Costruzioni Di Taranto srl da Laterza (TA),

4. Macob srl da Massafra (TA);

5. Mello srl da Lequile (LE);

6. Maroccia Costruzioni srl da Lecce;

7. M.AD. srl da Taranto;

8. Consorzio Stabile Build s.c. arl da Roma;

9. Ferrarese Costruzioni srl da Crispiano (TA);

10.Leo Costruzioni SpA da Milano;

= che entro i termini stabiliti e cioé entro le ore 10,00 del giorno 14.11.2024, sono

pervenuti due plichi telematici da parte dei seguenti operatori economici:

1. Prot. 24070 del 13.11.2024 — R.T.l. M.A.D. srl — Polysistem srl da Taranto;

2. Prot. 24122 del 13.11.2024 — Maroccia Costruzioni srl da Lecce;

| * che l'avvio delle procedure di gara & stato rinviato alle ore 08:45 del giorno

15.11.2024;

PER QUANTO INNANZI PREMESSO

L’anno duemilaventiquattro il giorno quindici del mese di novembre alle ore
08:45, nell'ufficio LL.PP. del Comune di Avetrana, l’arc_h. Massimo GUERF_{_IE?I, ﬂ

qualita di R.U.P. e Responsabile dellArea 2, da inizio alle operazioni di gara per

I'affidamento dei lavori in oggetto. Non sono presenti rappresentanti dei concorrenti.

Effettuati i controlli di rito, il RUP procede a scaricare dal portale tutti i file digitali

relativi alla documentazione amministrativa, trasmessa dai due concorrenti.

Quindi, il RUP procede allesame della documentazione amministrativa scaricata, ai

fini del riscontro della regolarita della stessa rispetto a quanto prescritto, a pena

d’esclusione, nella Lettera d'invito del 25.10.2024.

A seguito dell’'esame della documentazione contenuta nel plico telematico n° 1 del
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R.T.I. M.A.D. srl — Polysistem srl da Taranto, il RUP constata la regolarita della

documentazione trasmessa e, pertanto, ammette il concorrente alle successive ope-|

razioni di gara.

. ) . . . |
A sequito dellesame della documentazione contenuta nel plico telematico n°® 2

dell’O.E. Maroccia Costruzioni srl da Lecce, il RUP constata I'assenza del DGUE.

Pur essendo i contenuti del DGUE compresi all'interno del Modello 1.a “Domanda di

partecipazione, autocertificazioni e dichiarazioni per Fammissione alla procedura in

oggetto”, debitamente compilato dal citato concorrente, il RUP decide comunque di

disporre, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 il ricorso all'istituto del “soccorso|

istruttorio”, trasmettendo alla suddetta ditta una richiesta di integrazioni da produrre

entro il termine perentorio di 5 giorni dal ricevimento della richiesta, pena

I'esclusione dalle successive fasi della gara.

A seguito della trasmissione della suddetta richiesta di soccorso istruttorio, il RUP|

dichiara sospesa la seduta pubblica, comunicando tramite il portale telematico I'esito|

della seduta alle due ditte partecipanti. '

* * %

L’anno duemilaventiquattro il giorno venti del mese di novembre, I'arch. Massimo

— T

GUERRIERI, in qualita di R.U.P. e Responsabile dellArea 2, da prosecuzione aile/

operazioni di gara per I'affidamento dei lavori in oggetto, scaricando il file digitale

trasmesso in data 18.11.2024 ore 10:08 dall’O.E. Maroccia Costruzioni srl da Lecce. |

Constatata la regolarita della documentazione integrativa trasmessa, il RUP conclu-

de il sub-procedimento relativo al soccorso istruttorio ammettendo il citato concor-

rente alle successive fasi di gara. Di tale esito viene trasmessa idonea comunicazio-

ne alle due ditte partecipanti, sempre tramite il portale telematico.

In continuita con le suddette attivita il RUP procede quindi a scaricare i file digitali
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relativi alle offerte tecniche dei due partecipanti, elencandone il contenuto come

segue:

1) RT.I. MA.D. srl — Polysistem srl da Taranto:

- n. 1relazione composta da n. 15 facciate.

- n. 8 tavole grafiche.

- n. 1 certificato ISO 14001:2015.

- n. 1 computo metrico non estimativo composto da n. 36 facciate.

- N. 1 dichiarazione in merito ai segreti tecnici 0 commerciali contenuti

nell’offerta tecnica. I

2) Maroccia Costruzioni srl da Lecce:

n. 4 tavole grafiche.

n. 1 elaborato denominato “criteri quantitativi e criteri qualitativi'.

- n. 1 computo metrico non estimativo composto da n. 11 facciate.

A conclusione delle suddette operazioni il RUP dichiara terminata la seduta pubbli-

ca, al fine di procedere alla trasmissione della documentazione sopra descritta alla

commissione giudicatrice.

Di quanto sopra si € redatto il presente verbale, composto di n. 4 facciate.

IR.UP.: arch. Massimo GUERRIERI
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