



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Centrale unica di committenza c/o L'Unione dei Comuni "MONTEDORO"

Ente Associato: Comune di Cellamare

VERBALE DI GARA N. 1 DEL 17/01/2025

Valutazione documentazione amministrativa

Oggetto: Procedura aperta di importo inferiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per l'affidamento dei lavori di "Mitigazione del rischio idrogeologico nell'abitato di Cellamare – Lotto Funzionale" a valere dapprima sul PNRR - Missione 2: "Rivoluzione verde e transizione ecologica" Componente C4: "Tutela del territorio e della risorsa idrica" Investimento 2.2: "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni" e successivamente su fondi nazionali nell'ambito della misura INV2C1I1.2.4 - Medie Opere annualità 2023-2024-2025 (DECRETO LEGGE N.19/2024 PNRR QUATER). CUP C32B22000300001. CIG B511E4D663

PREMESSO E CONSIDERATO CHE

- con provvedimento a contrarre n. 305 del 31.12.2024 il Comune di Cellamare, per il tramite della Centrale Unica di Committenza c/o l'Unione dei Comuni Montedoro (C.F. 90138150736) ha stabilito di affidare i lavori di "Mitigazione del rischio idrogeologico nell'abitato di Cellamare – Lotto funzionale" a valere dapprima sul PNRR - Missione 2: "Rivoluzione verde e transizione ecologica" Componente C4: "Tutela del territorio e della risorsa idrica" Investimento 2.2: "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni" e successivamente su fondi nazionali nell'ambito della misura INV2C1I1.2.4 – Medie Opere annualità 2023-2024-2025 (DECRETO LEGGE N.19/2024 PNRR QUATER);
- l'importo complessivo, I.V.A. esclusa, è di **€ 900.000,00**, così ripartito:
 - a) € 880.000,00 per lavori "a corpo" soggetti a ribasso d'asta;
 - b) € 20.000,00 per oneri della sicurezza da PSC "a corpo" non soggetti a ribasso d'asta.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 194.489,56 calcolati sulla base di quanto specificato nell'elaborato di progetto denominato "Quadro di incidenza della manodopera";

- il valore globale stimato appalto, tenuto conto del quinto d'obbligo in caso di variazioni in aumento, ammonta ad un importo massimo pari ad € 1.080.000,00, al netto della sola IVA;
- all'art. 14 del disciplinare di gara è espressamente previsto che: *"L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 10:00:00 del giorno 16.01.2025 a pena di irricevibilità."*;
- entro il predetto termine risultano pervenute n. **3** offerte, così come di seguito indicato:

Partecipante	Data e ora di arrivo
EDIL.ART. (P. IVA 02923150425)	15/01/2025 ore 09:40
G. SCAVI SRL (P. IVA: 04938010727)	15/01/2025 ore 19:10
D.S.P.A. SRL (P. IVA: 06554240728)	16/01/2025 ore 09:38

- all'art. 21 del disciplinare di gara è espressamente previsto che: *"La prima sessione ha luogo il giorno 17/01/2025 alle ore 09:00. [...] Le sedute di gara saranno celebrate in via telematica, senza l'accesso alla seduta da parte di alcun partecipante. Si procederà mediante procedure telematiche che salvaguardano l'integrità delle offerte e la riservatezza delle comunicazioni"*;

VISTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

L'anno **2025** il giorno **17** del mese di **gennaio**, alle ore **09:15**, il RUP Ing. Nicola Affatato, che assume anche funzioni di segretario verbalizzante, assistito dall'Avv. Nunzia Nobile in qualità di supporto al RUP, in adesione a quanto previsto dalla *lex specialis* di gara, procede all'apertura delle buste virtuali contenenti la documentazione amministrativa, nonché all'esame delle dichiarazioni ivi versate dagli operatori economici partecipanti, al fine di verificare la conformità della documentazione amministrativa rispetto a quanto richiesto a mezzo del disciplinare.

Gli esiti sono i seguenti:

Partecipante	Esito	Note
EDIL.ART. (P. IVA 02923150425)	Ammesso	Nulla
G. SCAVI SRL (P. IVA: 04938010727)	Ammesso	Si dà atto che il RUP, vista l'urgenza di procedere speditamente al fine di non perdere il finanziamento, ha contattato per le vie brevi l'o.e. al fine di vedersi immediatamente autorizzata la richiesta ad accedere al FVOE per consultare taluni documenti richiamati nella domanda di partecipazione e relativi alle misure di <i>self cleaning</i> adottate. Per velocità, l'o.e. ha inviato i documenti anche tramite PEC, dove sono stati immediatamente consultati. Si dà atto che l'o.e. ha reso talune dichiarazioni astrattamente sussumibili nell'ambito del Capo II, Titolo IV, Parte V del

		D.Lgs. n. 36/2023. Il RUP, viste le dichiarazioni rese e i documenti prodotti, visto peraltro che l'o.e. è stato recentemente (anno 2024) appaltatore di questa stazione appaltante, non ritiene di avviare alcun sub-procedimento e ritiene sufficienti le dichiarazioni rese e i documenti prodotti.
D.S.P.A. SRL (P. IVA: 06554240728)	Ammesso	Si dà atto che il RUP, vista l'urgenza di procedere speditamente al fine di non perdere il finanziamento, ha contattato per le vie brevi l'o.e. al fine di ottenere immediatamente tramite PEC, così come effettivamente è successo, il modello di presa visione che non era stato inserito nella busta amministrativa. In merito a ciò, per completezza si dà conto che nella domanda di partecipazione erano contenute talune dichiarazioni per certi versi sovrapponibili a quelle di cui al modello di presa visione.

Il RUP, al termine della sopra verbalizzata fase di verifica della documentazione amministrativa prodotta, dà atto che con successiva nota si provvederà a convocare la prossima seduta di gara.

Il RUP, altresì, dispone le comunicazioni di cui all'art. 35 del D.Lgs. n.36 del 2023, fermi i differimenti previsti dai commi 2 e 3 della succitata disposizione.

Le operazioni sopra verbalizzate terminano alle ore 11:20.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Nicola Affatato



Il Supporto al RUP

Avv. Nunzia Nobile



