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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO

Comuni Associati
Comune di Carosino, Comune di Grottaglie, Comune di Fragagnano, Comune di Erchie, Comune di Lizzano, Comune di
Ginosa, Comune di Castellana Grotte, Comune di Manduria, Comune di Alberobello, Comune di Faggiano, Comune di
Leporano, Comune di Locorotondo, Comune di Maruggio, Comune di Monteiasi, Comune di Montemesola, Comune di
Monteparano, Comune di Noci, Comune di Oria, Comune di Roccaforzata, Comune di San Giorgio lonico, Comune di
Sava, Comune di San Marzano di San Giuseppe, Comune di Pulsano, Comune di Torre Santa Susanna, Comune di
Torricella, Comune di Villa Castelli, Comune di Putignano, Comune di Avetrana, Comune di Latiano, Comune di Gioia
del Colle, Comune di Bitetto, Comune di Adelfia, Comune di Francavilla Fontana, Comune di Torchiarolo, Ambito
Territoriale Sociale n° 3 AUSL BR/1, Comune di Ceglie Messapica, Comune di Triggiano, Comune di Cellino San Marco,
Martina Franca, Carovigno, Sammichele di Bari, Comune di Toritto, Comune di Cellamare, Comune di Corato, Comune
di Capurso, Comune di Santeramo in Colle, Comune di Trinitapoli, Comune di Acquaviva delle Fonti, Comune di
Binetto, Comune di Sannicandro di Bari, Comune di Modugno, Comune di Polignano a Mare, Comune di Turi, Comune
di Bitonto, Comune di Orta Nova, Comune di Monopoli, Comune di Palagiano, Ufficio Gestione Gare, Comune di
Laterza, AGROMED SRL SB, GROTTE DI CASTELLANA SRL, FONDAZIONE ITS LOCOROTONDO, Unione dei Comuni Terre
del Mare e del Sole, Consorzio Tutela e Prevenzione Randagismo San Francesco, Comune di Mottola, Consorzio di
Gestione di Torre Guaceto, Ufficio Unione, Comune di Palo del Colle, Multiservizi 5.p.A., Comune di Crispiano,
Prefettura di Brindisi, Comune di Cassano delle Murge, Comune di Palagianello, ARIF PUGLIA, CONSORZIO DI BONIFICA
CENTRO SUD PUGLIA, Prefettura di Taranto, A.S.P. Terra di Brindisi “Canonico Nicola Latorre & Canonico Luigi Rossini”,
ASECO S.P.A., Liceo don Quirico Punzi

Sede: ¢/o Comune di Faggiano Via Skanderberg - 74020 Faggiano (TA) - 74020 - FAGGIANO (TA)
http://montedoro.traspare.com - pec: unionemontedoro@pec.it

COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)
Atrio Palazzo di Cittd, 1 - 70021 - ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) - Tel. 0803065111
Part. IVA: 00869560722 Cod. Fisc. 00869560722 Cod. Istat 072001
https://www.comune.acquaviva.ba.it E-Mail: protacollo.comuneacquaviva@pec.it PEC: protocollo.comuneacquaviva@pec.it (

VERBALE DI GARAN. 3
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 50, comma 1 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023

Valutazione Offerta Tecnica

SEDUTA RISERVATA
PROCEDURA DI GARA
[l PSR 2014-2022. Misura 7. Sottomisura 7.2. Operazione 7.2.B. Interventi di
Oggetto manutenzione ed ammodernamento della viabilita comunale secondaria
esistente.
Numero Gara
Importo di gara € 740.588,44




LOTTON. 2

PSR 2014-2022. Misura 7. Sottomisura 7.2. Operazione 7.2.B. Interventi di

Oggetto manutenzione ed ammodernamento della viabilitda comunale secondaria
esistente.

CiG B69301B833

CuP C47H23000490002

Importo di gara € 185.147,11

Scelta del contraente

Procedura Negoziata con almeno 5 inviti (previa indagine di mercato)

Struttura proponente

SETTORE TECNICO DEL COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI

Modalita

TELEMATICA

PREMESSO

Che, con verbale n. 1 del 05/06/2025, il RUP, in seduta pubblica, ha proceduto alla disamina della documentazione
amministrativa contenuta nella busta "A" al fine di verificare il possesso da parte dei concorrenti dei requisiti di
ordine soggettivo ed ha ravvisato la necessita di ricorrere al soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs.
36/2023, per l'integrazione della documentazione mancante;

che a tal fine, con nota prot. n. 14736 del 05/06/2025, i concorrenti ammessi con riserva alla gara sono stati
invitati, mediante posta elettronica certificata istituzionale ai sensi e per gli effetti della vigente normativa prevista
in materia dal CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, a presentare la documentazione mancante;

inizialmente ammessi con riserva:

che, come risulta dal verbale n. 2 del 10/06/2025, il RUP ha verificato la seguente situazione dei concorrenti /{,?
\

Partecipante Data e ora di Protocollo Offerta
arrivo
ANDER COSTRUZIONI SRL 05/06/2025 n. 14750 del AMMESSA
18:48 05/06/2025
BOCCUZZI SRL NON NON AMMESSA
PERVENUTA o
Motivazione: La
documentazione integrativa
richiesta non & pervenuta.
Cl10’ PREMESSO

In data 11/06/2025 alle ore 10:00, il Presidente da inizio alla seduta riservata per proseguire nelle operazioni di
gara ed in particolare per valutare la documentazione tecnica contenuta nella busta "B" dei concorrenti.

La Commissione da atto che, ai sensi del paragrafo 15 della Lettera d’invito, per ogni sub-criterio relativo a i criteri
1 e 2, i singoli Commissari procederanno ad attribuire, individualmente, a ciascun concorrente, un coefficiente
variabile tra 0 e 1, corrispondente al seguente giudizio:

.._\



Giudizio Coefficiente Criterio di giudizio della proposta /miglioramento
Ottimo 1 & ragionevolmente esclusa la possibilita di soluzioni migliori
Distinto 0,7 aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono [ 0,5 aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Sufficiente 0,3 appena percepibile o appena sufficiente
Insufficiente 0,00 nessuna proposta o miglioramento irrilevante

La Commissione procede quindi all’apertura delle buste contenenti le offerte "tecniche" presentate dalle
candidate ammesse al fine di esaminarle e valutarle, da cui si evincono le seguenti informazioni:

Partecipante Informazioni busta tecnica

NUZZACI STRADE s.r.l.u. Nome file: LOTTO 1_BUSTA
TECNICA zip.p7m.p7m

Dimensione file: 9.95 MB

Impronta MD5:
2b68bc84e324432d1205d6230cfOf069

TECNOSTRADE DEL GEOM FRANCESCO AVELLA Nome file: Busta Tecnica_ LOTTO 1.rar.p7m
Dimensione file: 3.10 MB

Impronta MD5:
26aeb0f38a62b9cfd896355chadd762f

ANDER COSTRUZIONI SRL Nome file: Offerta tecnica Lotto 1.pdf.p7m
Dimensione file: 7.34 MB

Impronta MD5:
07f1c9296b0f0f17¢c14be66635931a28

| D.S.P.A. SRL Nome file: BUSTA TECNICA - LOTTO \
| 1.rar.p7m.p7m

Dimensione file: 5.16 MB

Impronta MD5:;
5d754e14ab0f51418f49e4fc7dcad452

COSTRUZIONI GENERALI DI SANTO S.R.L. Nome file: Busta Tecnica.rar.p7m
Dimensione file: 9.64 MB

Impronta MD5:
9c2aafa97cbeaedba747e62df13782a99

Alle ore 13:30 del giorno 11/06/2025, il Presidente della Commissione giudicatrice sospende la seduta riservata.

La Commissione riprende ad esaminare e valutare la documentazione tecnica prodotta da ciascun operatore
economico nella seduta riservata del 19/06/2025, dalle ore 9:30 alle ore 13:30.

Si riportano di seguito le schede dei commissari per I'attribuzione dei coefficienti ad ogni singolo concorrente e
per ogni sub-criterio:




Concorrente: NUZZACI STRADE S.R.L.U.

Commissario: arch.Cotrone Franco

CRITERI

COEFFICIENTE

Subcriterio 1.1. Finitura stradale:
Miglioramento delle caratteristiche
tecnico/qualitative, di conformazione,
regolarizzazione delle superfici e finitura stradale
sui tratti oggetto di intervento, con particolare
riferimento ai raccordi stradali.

0,3

Subcriterio 1.2 Apparati radicali:
Opere migliorative al fine di minimizzare I'azione
degli apparati radicali, delle specie arboree
esistenti, sulla pavimentazione stradale,
attraverso interventi di rimozione ove possibile o
soluzioni tecnologiche per minimizzare la
deformazione futura della piattaforma stradale.

0,7

Subcriterio 1.3. Implementazione:
Implementazione della qualita dell'intervento
attraverso l'implementazione percentuale
dell'area interessata dall'intervento nei limiti

' vincolistici esistenti.

1,0

| Subcriterio 2.1. Criteri ambientali: Soluzioni per la
minimizzazione degli impatti sullambiente
(energia elettrica, uso del suono, fumi e
polveri,...) anche attraverso il riutilizzo di materiali
di risulta.

0,7

Subcriterio 2.2. Gestione del cantiere in
sicurezza: Proposte migliorative per la
realizzazione dei lavori in maniera
contemporanea per tutti i lotti, finalizzata alla
riduzione dei tempi di intervento.

1,0

2.3. Gestione delle interferenze: Proposte di
ottimizzazione delle fasi di svolgimento dei lavori
e dell'organizzazione dei lavori stessi, volte alla
massimizzazione della sicurezza sul cantiere ed
alla minimizzazione delle interferenze tra il
cantiere e I'ambito in cui lo stesso di trova.

0,7

Commissario: arch. Ciavarella Matteo

CRITERI

COEFFICIENTE

Subcriterio 1.1. Finitura stradale:
Miglioramento delle caratteristiche
tecnico/qualitative, di conformazione,
regolarizzazione delle superfici e finitura stradale
sui tratti oggetto di intervento, con particolare
riferimento ai raccordi stradali.

0,5

Subcriterio 1.2. Apparati radicali:
Opere migliorative al fine di minimizzare 'azione
degli apparati radicali, delle specie arboree
esistenti, sulla pavimentazione stradale,

0,7

N



attraverso interventi di rimozione ove possibile o
soluzioni tecnologiche per minimizzare la
deformazione futura della piattaforma stradale.

Subcriterio 1.3. Implementazione:
Implementazione della qualita dell'intervento
attraverso I'implementazione percentuale
dellarea interessata dall'intervento nei limiti
vincolistici esistenti.

1,0

Subcriterio 2.1. Criteri ambientali: Soluzioni per la
minimizzazione degli impatti sul’ambiente
(energia elettrica, uso del suono, fumi e
polveri,...) anche attraverso il riutilizzo di materiali
di risulta.

0.5

Subcriterio 2.2. Gestione del cantiere in
sicurezza: Proposte migliorative per la
realizzazione dei lavori in maniera
contemporanea per tutti i lotti, finalizzata alla
riduzione dei tempi di intervento.

1,0

2.3. Gestione delle interferenze; Proposte di
ottimizzazione delle fasi di svolgimento dei lavori
e dell'organizzazione dei lavori stessi, volte alla
massimizzazione della sicurezza sul cantiere ed
alla minimizzazione delle interferenze tra il
cantiere e 'ambito in cui lo stesso di trova.

0,5

[ Commissario: arch. ing. Berardi Francesco

CRITERI

COEFFICIENTE

Subcriterio 1.1. Finitura stradale:
Miglioramento delle caratteristiche
tecnico/qualitative, di conformazione,
regolarizzazione delle superfici e finitura stradale
sui tratti oggetto di intervento, con particolare
riferimento ai raccordi stradali.

0,3

Subcriterio 1.2. Apparati radicali:
Opere migliorative al fine di minimizzare l'azione
degli apparati radicali, delle specie arboree
esistenti, sulla pavimentazione stradale,
attraverso interventi di rimozione ove possibile o
soluzioni tecnologiche per minimizzare la
deformazione futura della piattaforma stradale.

0,7

Subcriterio 1.3. Implementazione:
Implementazione della qualita dell'intervento
attraverso implementazione percentuale
dell’area interessata dall'intervento nei limiti
vincolistici esistenti.

Subcriterio 2.1. Criteri ambientali: Soluzioni per la
minimizzazione degli impatti sullambiente
(energia elettrica, uso del suono, fumi e
polveri,...) anche attraverso il riutilizzo di materiali
di risulta.

0,7

Subcriterio 2.2. Gestione del cantiere in
sicurezza: Proposte migliorative per la
realizzazione dei lavori in maniera
contemporanea per tutti i lotti, finalizzata alla
riduzione dei tempi di intervento.




2.3. Gestione delle interferenze: Proposte di
ottimizzazione delle fasi di svolgimento dei lavori
e dell'organizzazione dei lavori stessi, volte alla
massimizzazione della sicurezza sul cantiere ed

alla minimizzazione delle interferenze tra il

cantiere e 'ambito in cui lo stesso di trova.

0,5

Concorrente: TECNOSTRADE DEL GEOM FRANCESCO AVELLA

Commissario: arch.Cotrone Franco

CRITERI

COEFFICIENTE

Subcriterio 1.1. Finitura stradale:
Miglioramento delie caratteristiche
tecnico/qualitative, di conformazione,
regolarizzazione delle superfici e finitura stradale
sui tratti oggetto di intervento, con particolare
riferimento ai raccordi stradali.

0,5

Subcriterio 1.2. Apparati radicali:
Opere migliorative al fine di minimizzare l'azione
degli apparati radicali, delle specie arboree
esistenti, sulla pavimentazione stradale,
attraverso interventi di rimozione ove possibile o
soluzioni tecnologiche per minimizzare la
deformazione futura della piattaforma stradale.

0,3

Subcriterio 1.3. Implementazione:
Implementazione della qualita dell'intervento
attraverso l'implementazione percentuale
dell'area interessata dall'intervento nei limiti
vincolistici esistenti.

0,5

Subcriterio 2.1. Criteri ambientali: Soluzioni per la
minimizzazione degli impatti sull'ambiente
(energia elettrica, uso del suono, fumi e
polveri,...) anche attraverso il riutilizzo di materiali
di risulta.

0,5

Subcriterio 2.2. Gestione del cantiere in
sicurezza: Proposte migliorative per la
realizzazione dei lavori in maniera
contemporanea per tutti i lotti, finalizzata alla
riduzione dei tempi di intervento.

0,7

2.3. Gestione delle interferenze: Proposte di
ottimizzazione delle fasi di svolgimento dei lavori
e dell'organizzazione dei lavori stessi, volte alla
massimizzazione della sicurezza sul cantiere ed

alla minimizzazione delle interferenze tra il

cantiere e 'ambito in cui lo stesso di trova.

0,7

Commissario: arch. Ciavarella Matteo

CRITERI

COEFFICIENTE

Subcriterio 1.1. Finitura stradale:
Miglioramento delle caratteristiche

0,5




tecnico/qualitative, di conformazione,
regolarizzazione delle superfici e finitura stradale
sui tratti oggetto di intervento, con particolare
riferimento ai raccordi stradali.

Subcriterio 1.2. Apparati radicali:
Opere migliorative al fine di minimizzare l'azione
degli apparati radicali, delle specie arboree
esistenti, sulla pavimentazione stradale,
attraverso interventi di rimozione ove possibile o
soluzioni tecnologiche per minimizzare la
deformazione futura della piattaforma stradale.

0,3

Subcriterio 1.3. Implementazione:
Implementazione della qualita dellintervento
attraverso l'implementazione percentuale
dell'area interessata dall'intervento nei limiti
vincolistici esistenti.

0,5

Subcriterio 2.1. Criteri ambientali; Soluzioni per la
minimizzazione degli impatti sul’ambiente
(energia elettrica, uso del suono, fumi e
polveri,...) anche attraverso il riutilizzo di materiali
di risulta.

0,5

Subcriterio 2.2. Gestione del cantiere in
sicurezza: Proposte migliorative per la
realizzazione dei lavori in maniera
contemporanea per tutti i lotti, finalizzata alla
riduzione dei tempi di intervento.

0,5

2.3. Gestione delle interferenze: Proposte di
ottimizzazione delle fasi di svolgimento dei lavori
e dell’'organizzazione dei lavori stessi, volte alla
massimizzazione della sicurezza sul cantiere ed

alla minimizzazione delle interferenze tra il

cantiere e 'ambito in cui lo stesso di trova.

0,5

Commissario: arch. ing. Berardi Francesco

CRITERI

COEFFICIENTE

Subcriterio 1.1. Finitura stradale:
Miglioramento delle caratteristiche
tecnico/qualitative, di conformazione,
regolarizzazione delle superfici e finitura stradale
sui tratti oggetto di intervento, con particolare
riferimento ai raccordi stradali.

1,0

Subcriterio 1.2. Apparati radicali:
Opere migliorative al fine di minimizzare I'azione
degli apparati radicali, delle specie arboree
esistenti, sulla pavimentazione stradale,
attraverso interventi di rimozione ove possibile o
soluzioni tecnologiche per minimizzare la
deformazione futura della piattaforma stradale.

0,5

Subcriterio 1.3. Implementazione:
Implementazione della qualité dell'intervento
attraverso Fimplementazione percentuale
dell'area interessata dall'intervento nei limiti
vincolistici esistenti.

0,5

Subcriterio 2.1. Criteri ambientali: Soluzioni per la
minimizzazione degli impatti sullambiente
(energia elettrica, uso del suono, fumi e

0,5




polveri,...) anche attraverso il riutilizzo di materiali
di risulta.

Subcriterio 2.2. Gestione del cantiere in
sicurezza: Proposte migliorative per la
realizzazione dei lavori in maniera
contemporanea per tutti i lotti, finalizzata alla
riduzione dei tempi di intervento.

0,7

2.3. Gestione delle interferenze: Proposte di
ottimizzazione delle fasi di svolgimento dei lavori
e dell'organizzazione dei lavori stessi, volte alla
massimizzazione della sicurezza sul cantiere ed
alla minimizzazione delle interferenze tra il
cantiere e 'ambito in cui lo stesso di trova.

1,0

Concorrente;: ANDER COSTRUZIONI SRL

| Commissario: arch.Cotrone Franco

CRITERI

COEFFICIENTE

Subcriterio 1.1. Finitura stradale:
Miglioramento delle caratteristiche
tecnico/qualitative, di conformazione,
regolarizzazione delle superfici e finitura stradale
| sui tratti oggetto di intervento, con particolare

' riferimento ai raccordi stradali.

0,5

Subcriterio 1.2. Apparati radicali:
Opere migliorative al fine di minimizzare I'azione
degli apparati radicali, delle specie arboree
esistenti, sulla pavimentazione stradale,
attraverso interventi di rimozione ove possibile o
soluzioni tecnologiche per minimizzare la
deformazione futura della piattaforma stradale.

0,5

Subcriterio 1.3. Implementazione:
Implementazione della qualita dell'intervento
attraverso l'implementazione percentuale
dell’area interessata dall'intervento nei limiti
vincolistici esistenti.

1,0

Subcriterio 2.1. Criteri ambientali: Soluzioni per la
minimizzazione degli impatti sul'ambiente
(energia elettrica, uso del suono, fumi e
polveri,...) anche attraverso il riutilizzo di materiali
di risulta.

0,5

Subcriterio 2.2. Gestione del cantiere in
sicurezza: Proposte migliorative per la
realizzazione dei lavori in maniera
contemporanea per tutti i lotti, finalizzata alla
riduzione dei tempi di intervento.

0,3

2.3. Gestione delle interferenze: Proposte di
ottimizzazione delle fasi di svolgimento dei lavori
e dell'organizzazione dei lavori stessi, volte alla
massimizzazione della sicurezza sul cantiere ed

alla minimizzazione delle interferenze tra il

cantiere e I'ambito in cui lo stesso di trova.

0,5
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Commissario: arch. Ciavarelia Matteo

CRITERI

COEFFICIENTE

Subcriterio 1.1. Finitura stradale:
Miglioramento delle caratteristiche
tecnico/qualitative, di conformazione,
regolarizzazione delle superfici e finitura stradale
sui tratti oggetto di intervento, con particolare
riferimento ai raccordi stradali.

0,5

Subcriterio 1.2. Apparati radicali:
Opere migliorative al fine di minimizzare F'azione
degli apparati radicali, delle specie arboree
esistenti, sulla pavimentazione stradale,
attraverso interventi di rimozione ove possibile o
soluzioni tecnologiche per minimizzare la
deformazione futura della piattaforma stradale.

0,5

Subcriterio 1.3. Implementazione:
implementazione della qualita dell’intervento
attraverso 'implementazione percentuale
dell’'area interessata dall'intervento nei limiti
vincolistici esistenti.

1,0

Subcriterio 2.1. Criteri ambientali: Soluzioni per la
minimizzazione degli impatti sul'ambiente
(energia elettrica, uso del suono, fumi e
polveri,...) anche attraverso il riutilizzo di materiali
di risulta.

0,5

Subcriterio 2.2. Gestione del cantiere in
sicurezza: Proposte migliorative per la
realizzazione dei lavori in maniera
contemporanea per tutti i lotti, finalizzata alla
riduzione dei tempi di intervento.

0,5

2.3. Gestione delle interferenze: Proposte di
ottimizzazione delle fasi di svolgimento dei lavori
e dellorganizzazione dei lavori stessi, volte alla
massimizzazione della sicurezza sul cantiere ed

alla minimizzazione delle interferenze tra il
cantiere e 'ambito in cui lo stesso di trova.

0,5

Commissario: arch. ing. Berardi Francesco

CRITERI

COEFFICIENTE

Subcriterio 1.1. Finitura stradale:
Miglioramento delle caratteristiche
tecnico/qualitative, di conformazione,
regolarizzazione delle superfici e finitura stradale
sui tratti oggetto di intervento, con particolare
riferimento ai raccordi stradali.

0,5

Subcriterio 1.2. Apparati radicali:
Opere migliorative al fine di minimizzare I'azione
degli apparati radicali, delle specie arboree
esistenti, sulla pavimentazione stradale,
attraverso interventi di rimozione ove possibile o
soluzioni tecnologiche per minimizzare la
deformazione futura della piattaforma stradale.

0,5

0,5Subcriterio 1.3. Implementazione:
Im0,7plementazione della qualita delfintervento

1,0




attraverso lI'implementazione percentuale
dellarea interessata dall'intervento nei limiti
vincolistici esistenti.

Subcriterio 2.1. Criteri ambientali: Soluzioni per la
minimizzazione degli impatti sullambiente
(energia elettrica, uso del suono, fumi e
polveri,...) anche attraverso il riutilizzo di materiali
di risulta.

0,5

Subcriterio 2.2. Gestione del cantiere in
sicurezza: Proposte migliorative per la
realizzazione dei lavori in maniera
contemporanea per tutti i lotti, finalizzata alla
riduzione dei tempi di intervento.

0,5

2.3. Gestione delle interferenze: Proposte di
ottimizzazione delle fasi di svolgimento dei lavori
e dell'organizzazione dei lavori stessi, volte alla
massimizzazione della sicurezza sul cantiere ed

alla minimizzazione delle interferenze tra il

cantiere e I'ambito in cui lo stesso di trova.

0,7

Concorrente: D.S.P.A. SRL

Commissario: arch.Cotrone Franco

CRITERI

COEFFICIENTE

Subcriterio 1.1. Finitura stradale:
Miglioramento delle caratteristiche
tecnico/qualitative, di conformazione,
regolarizzazione delle superfici e finitura stradale
sui tratti oggetto di intervento, con particolare
riferimento ai raccordi stradali.

0,5

Subgcriterio 1.2. Apparati radicali:
Opere migliorative al fine di minimizzare I'azione
degli apparati radicali, delle specie arboree
esistenti, sulla pavimentazione stradale,
attraverso interventi di rimozione ove possibile o
soluzioni tecnologiche per minimizzare la
deformazione futura della piattaforma stradale.

0,7

Subcriterio 1.3. Implementazione:
Implementazione della qualita dell'intervento
attraverso I'implementazione percentuale
dell'area interessata dall'intervento nei limiti
vincolistici esistenti.

0.5

Subcriterio 2.1. Criteri ambientali: Soluzioni per la
minimizzazione degli impatti sullambiente
(energia elettrica, uso del suono, fumi e
polveri,...} anche attraverso il riutilizzo di materiali
di risulta.

1,0

Subcriterio 2.2. Gestione del cantiere in
sicurezza: Proposte migliorative per la
realizzazione dei lavori in maniera
contemporanea per tutti i lotti, finalizzata alla
riduzione dei tempi di intervento.

1,0




2.3. Gestione delle interferenze: Proposte di
ottimizzazione delle fasi di svolgimento dei lavori
e dell'organizzazione dei lavori stessi, volte alla
massimizzazione della sicurezza sul cantiere ed

alla minimizzazione delle interferenze tra il
cantiere e Pambito in cui lo stesso di trova.

0,5

Commissario: arch. Ciavarella Matteo

CRITERI

COEFFICIENTE

Subcriterio 1.1. Finitura stradale:
Miglioramento delle caratteristiche
tecnico/qualitative, di conformazione,
regolarizzazione delle superfici e finitura stradale
sui tratti oggetto di intervento, con particolare
riferimento ai raccordi stradali.

0,5

Subcriterio 1.2. Apparati radicali:
Opere migliorative al fine di minimizzare I'azione
degli apparati radicali, delle specie arboree
esistenti, sulla pavimentazione stradale,
attraverso interventi di imozione ove possibile o
soluzioni tecnologiche per minimizzare la
deformazione futura della piattaforma stradale.

0,7

Subcriterio 1.3. Implementazione:
Implementazione della qualita dell'intervento
attraverso 'implementazione percentuale
dell'area interessata dallintervento nei limiti
vincolistici esistenti.

0,5

Subcriterio 2.1. Criteri ambientali: Soluzioni per la
minimizzazione degli impatti sul’ambiente
(energia elettrica, uso del suono, fumi e
polveri,...) anche attraverso il riutilizzo di materiali
di risulta.

1,0

Subcriterio 2.2. Gestione del cantiere in
sicurezza: Proposte migliorative per la
realizzazione dei lavori in maniera
contemporanea per tutti i lotti, finalizzata alla
riduzione dei tempi di intervento.

1,0

2.3. Gestione delle interferenze: Proposte di
ottimizzazione delle fasi di svolgimento dei lavori
e dell'organizzazione dei lavori stessi, volte alla
massimizzazione della sicurezza sul cantiere ed
alla minimizzazione delle interferenze tra il
cantiere e 'ambito in cui lo stesso di trova.

0,5

Commissario: arch. ing. Berardi Francesco

CRITERI

COEFFICIENTE

Subcriterio 1.1. Finitura stradale:
Miglioramento delle caratteristiche

tecnico/qualitative, di conformazione, 0,5
regolarizzazione delle superfici e finitura stradale
sui tratti oggetto di intervento, con particolare
riferimento ai raccordi stradali.
Subcriterio 1.2. Apparati radicali: 0,5

Opere migliorative al fine di minimizzare |'azione




degli apparati radicali, delle specie arboree
esistenti, sulla pavimentazione stradale,
attraverso interventi di rimozione ove possibile o
soluzioni tecnologiche per minimizzare la
deformazione futura della piattaforma stradale.

Subcriterio 1.3. Implementazione:
Implementazione della qualita dell'intervento
attraverso 'implementazione percentuale
dell'area interessata dall'intervento nei limiti
vincolistici esistenti.

0,5

Subcriterio 2.1. Criteri ambientali: Soluzioni per la
minimizzazione degli impatti sul’lambiente
(energia elettrica, uso del suono, fumi e
polveri,...) anche attraverso il riutilizzo di materiali
di risulta.

0,7

Subcriterio 2.2. Gestione del cantiere in
sicurezza: Proposte migliorative per la
realizzazione dei lavori in maniera
contemporanea per tutti i lotti, finalizzata alla
riduzione dei tempi di intervento.

0,7

2.3. Gestione delle interferenze: Proposte di
ottimizzazione delle fasi di svolgimento dei lavori
e dell'organizzazione dei lavori stessi, volte alla
massimizzazione della sicurezza sul cantiere ed

alla minimizzazione delle interferenze tra il
cantiere e 'ambito in cui lo stesso di trova.

0,7

Concorrente: COSTRUZIONI GENERALI DI SANTO S.R.L.

Commissario: arch.Cotrone Franco

CRITERI

COEFFICIENTE

Subcriterio 1.1. Finitura stradale:
Miglioramento delle caratteristiche
tecnico/qualitative, di conformazione,
regolarizzazione delle superfici e finitura stradale
sui tratti oggetto di intervento, con particolare
riferimento ai raccordi stradali.

0,3

Subcriterio 1.2. Apparati radicali:
Opere migliorative al fine di minimizzare I'azione
degli apparati radicali, delle specie arboree
esistenti, sulla pavimentazione stradale,
attraverso interventi di rimozione ove possibile o
soluzioni tecnologiche per minimizzare la
deformazione futura della piattaforma stradale.

1,0

Subcriterio 1.3. Implementazione:
Implementazione della qualita dell'intervento
attraverso I'implementazione percentuale
dell'area interessata dall'intervento nei limiti
vincolistici esistenti.

1,0

Subcriterio 2.1. Criteri ambientali; Soluzioni per la
minimizzazione degli impatti sull’ambiente
(energia elettrica, uso del suono, fumi e

0,5




polveri,...) anche attraverso il riutilizzo di materiali
di risulta.

Subcriterio 2.2. Gestione del cantiere in
sicurezza: Proposte migliorative per la
realizzazione dei lavori in maniera
contemporanea per tutti i lotti, finalizzata alla
riduzione dei tempi di intervento.

0,7

2.3. Gestione delle interferenze: Proposte di
ottimizzazione delle fasi di svolgimento dei lavori
e dell'organizzazione dei lavori stessi, volte alla
massimizzazione della sicurezza sul cantiere ed
alla minimizzazione delle interferenze tra il
cantiere e 'ambito in cui lo stesso di trova.

0,7

Commissario: arch. Ciavarella Matteo

CRITERI

COEFFICIENTE

Subcriterio 1.1. Finitura stradale:
Miglioramento delle caratteristiche
tecnico/qualitative, di conformazione,
regolarizzazione delle superfici e finitura stradale
sui tratti oggetto di intervento, con particolare
riferimento ai raccordi stradali.

0,5

Subcriterio 1.2. Apparati radicali:
Opere migliorative al fine di minimizzare I'azione
degli apparati radicali, delle specie arboree
esistenti, sulla pavimentazione stradale,
attraverso interventi di rimozione ove possibile o
soluzioni tecnologiche per minimizzare la
deformazione futura della piattaforma stradale.

0,5

Subcriterio 1.3. Implementazione:
Implementazione della qualita dell'intervento
attraverso l'implementazione percentuale
dell'area interessata dall'intervento nei limiti
vincolistici esistenti.

1,0

Subcriterio 2.1. Criteri ambientali: Soluzioni per la
minimizzazione degli impatti sull'ambiente
(energia elettrica, uso del suono, fumi e
polveri,...) anche attraverso il riutilizzo di materiali
di risulta.

0,5

Subcriterio 2.2. Gestione del cantiere in
sicurezza: Proposte migliorative per la
realizzazione dei lavori in maniera
contemporanea per tutti i lotti, finalizzata alla
riduzione dei tempi di intervento.

0,7

2.3. Gestione delle interferenze: Proposte di
ottimizzazione delle fasi di svolgimento dei lavori
e dell'organizzazione dei lavori stessi, volte alla
massimizzazione della sicurezza sul cantiere ed

alla minimizzazione delle interferenze tra il

cantiere e 'ambito in cui lo stesso di trova.

10 A

Commissario: arch. ing. Berardi Francesco

CRITERI

COEFFICIENTE




Subcriterio 1.1. Finitura stradale:
Miglioramento delle caratteristiche
tecnico/qualitative, di conformazione, 0,3
regolarizzazione delle superfici e finitura stradale
sui tratti oggetto di intervento, con particolare
riferimento ai raccordi stradali.
Subcriterio 1.2. Apparati radicali:
Opere migliorative al fine di minimizzare 'azione
degli apparati radicali, delle specie arboree
esistenti, sulla pavimentazione stradale,
attraverso interventi di rimozione ove possibile o
soluzioni tecnologiche per minimizzare la
deformazione futura della piattaforma stradale.
Subcriterio 1.3. Implementazione:
Implementazione della qualita dell'intervento
attraverso I'implementazione percentuale
dell'area interessata dall'intervento nei limiti
vincolistici esistenti.

Subcriterio 2.1. Criteri ambientali: Soluzioni per la
minimizzazione degli impatti sul’ambiente
(energia elettrica, uso del suono, fumi e
polveri,...) anche attraverso il riutilizzo di materiali
di risulta.

Subcriterio 2.2. Gestione del cantiere in
sicurezza: Proposte migliorative per la

realizzazione dei lavori in maniera 0,5
contemporanea per tutti i lotti, finalizzata alla
riduzione dei tempi di intervento.

2.3. Gestione delle interferenze: Proposte di
ottimizzazione delle fasi di svolgimento dei lavori
e dell'organizzazione dei lavori stessi, volte alla 0,5
massimizzazione della sicurezza sul cantiere ed

alla minimizzazione delle interferenze tra il

cantiere e |'ambito in cui lo stesso di trova.

0,7

1,0

0,5

5
X
Terminata la fase di attribuzione discrezionale dei coefficienti ai sub-criteri, come sopra indicato, la Commissione ~
procede a calcolare la media aritmetica dei coefficienti attribuiti da parte di tutti i commissari, in relazione A1\
sub-criterio in esame. Successivamente si procedea trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni f‘\\
offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, come da Tabella allegata al presente Verbale. ‘\

Il punteggio ottenuto per ogni singolo elemento & attribuito fino alla seconda cifra decimale, che N
verra considerata assoluta, con esclusione di qualsiasi arrotondamento in difetto o eccesso rispetto all’eventuale

terza cifra decimale.

Pertanto il punteggio complessivo dell’offerta tecnica ottenuto per ogni singolo candidato viene riepilogato nella

tabella che segue:

Concorrente Punteggio offerta tecnica =
NUZZACI STRADE s.r.L.u. 70,58 \\
TECNOSTRADE DEL GEOM FRANCESCO AVELLA 67,55
ANDER COSTRUZIONI SRL 62,51
D.S.P.A. SRL 71,68
COSTRUZIONI GENERALI DI SANTO S.R.L. 66,55




Concluse le operazioni sopra riportate, acquisita la disponibilita da parte degli altri componenti, il Presidente
comunica loro che avvisera i concorrenti, come previsto negli atti di gara, della data della seduta pubblica per la
valutazione dell’offerta economica.

Alle ore 13:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata.

Letto, confermato e sottoscritto.

Blaushvh DK fory A9 oé/bz%’

Il Co nente
Arch. Francesco/BERARDI

Il Componente e Segretario verbalizzante




Conconents
NUZZAC] STRADE £.1.lu.

[ Coaft. Castt Mo | Fatt di conv, |Meda defio, | Punteggt
Subcrtano 1.1.Fniturs stacale Mighoramento dells carztienstche
delle suparficre
Ifindura stradale 3t et oggetio di nlervento, con parbcolare
[nfenmento a1 raocorch stradah. 2 0300 0300 ) 0387 1500 0550 16500 |
Subcrieno oot iadcu re Mighoratve o fre o
runenizzare [azione degh ppasat rackcat, dele spec artores
|esxiont ® stradale, MITVRrEs intervent &
Inmazions ove possibls o soluzion: tcnologichs pes mnimazare fa
Al T duy 15 0700 0700 0700 0,700 1,364 0,855 Hu3n
|Subomano 1.3.Implementazions Impfemantazone deta quakth
st ke defarea
10 1000 1000 1,000 1,000 1000 1,000 10,008
Subertena 2.1, Crten ambwrtak Sokan pet s minmizzazona
i e
n, } anche attrwverso i nutikzze di mateash di msuka. 10 0,700 0700 0,500 0,631 131 0,704 757
Subcrtano 2.2, Gestione del cantiere in sicurezza Proposte
mghoratve por I reakzzazions dei lavori m menara contamporanea
por tukh + kot finakzzuta alla NGUZXN® Ge) IemEr ch NIANVENto, 15 1,000 1000 1,000 1,000 15,000
o 2.3. Geshione. miederenze. &
\de1 lrvon steas:, volle alla masaimazazions della Sicunszza sul
canbers od 2la minimzzazions delle nterferenze trz i canber o
[rEns o s ja S9N If rvey 10 0,700 0,500 0500 0,567 1,364 0,773 7727
Tacnica Tose: |
TECNOSTRADE DEL GEOMFRANCESCO AVELLA e,
Subcrtenc 1.1, mitura stradale Mg ‘dalia —
fniura sradale i 723 097t G Misrvnk, con pardaokir
it 2 1500 1000 | a0
R e T
Tachcab, el cpe
‘asistech,
rimozons bve possibile 0 sokzioni tecnologache per frewrmzzare
. 15 1,364 0,500 78
{Subentanc 1.3.implmentazions’ Implmentazons dela quebth
deifarsa
{atinimiaite el wiint vl i hieh sl aliattt 10 1,000 0500 L
{Subertanc 2.1. Crien ambrtali Sol2iom paf k mnmEzazIoNs
o ), fumi &
preiia i TS0 2 10 1119 0,558 6348
Subcntenc 2.2, Gestona del cantiers n sicurezza Proposte:
par . low, inaizzata s ndizion det tempr di mtenrents. 15 00, 0633 2500
Hibcreno 1.V, Dedi=rs Julle N8 A/anze, “rOpoSE &
dale
deifovor siass, voRe als massimizaZone dela curazza sul
canfiers a alla MAMEZAZONS Gebs mivrferenze tra i canbere o
aevsdh st s 0 1384 1000 | tomes
Taenbea 67,55
/ANDER COSTRLIZIOM SRL Mux.
ISUMMIHD 1.1, Fniturs stra 3
dura stradak Ui 72t 0Gpeo o mtarvents, con parbcolare
k") 1,500 orp | 2sm
iberiano 1.2.Apperau B Opere TigRoruve Bl 1w i
Iminmczare Tazione deph apperah racdeab, dalie specie arbores
|pesstant, sulla pavimentazions siradale, aTTavarso irtarveny G
mazons ove possibik o soluzon: teenologiche par frumzzare la
15 1,364 0,882 10,227
ibortana 1.3.fmplementazions Implamentazona
|deXintervents attrrversa lmplemantazions percantusle delfarsa
it gttty g minwts i Brh weilab syl 10 1.000 1,000 080
‘Subcrtano 2.1, Crien ambrentals Sokipom per la mynmizzazione =
degh mpeth sullembienis {(snerpe elsitrics, uso def suona, fure e
pbses | giphe i L, 10 RXALI 0.556 555
Subcmeno 2,2, Gustons del cantiery 1 sowezza. Proposts
per 11w, foakzzatn ala ridupions dai tempi di mlervenko. is: o 0433 6500
E=we 21, T Tioporta
cols tasi ch
wote alla )
i cantor &
Pammts = e & adia & T 10 1364 | 0T 727
atals Purrbeggin Tecnkco | 62510
D.8PA, SAL Max,
Subenteno 1.1, ntura siradale M Aoramenta (e caraftensiche
o .
Tvtura swacale su rath 0908tio O mtsrvento, con parbcolara
et 20 1500 ors0 | s
e . rat racic el Liere MR ratve 8l ing &
|minmazare F'azios degh spparati rackcak, cele specie artaree
lesistont, sulla pevimentazone stradele, sLraverso inlavant &
| ocnologeche pe:
mtunanie L) Tebe bata T st adak 15 3,354 0884 12,968
ISubcritenc 1.3 Implementazione [molamentazona delia quaktd
! o 10 1,000 0500 6000
|Subcienc 2.1. Crien ambwntall Sol-zoni par e mnmzzanane
|cagh mpatt susmbrents {energs slatinca, 15 det S0, fumi ¢
pakar Lteeiss 4 inijiees o ety 10 111 1000 | 0000
\Subcrtenc 2.2, Gasbons del cantwrs m scurezza” Proposte
imvghorative perla realzzazione de) levon in meniera contemporanes
pertut kodh, Snaizzats slla ncpone des lemp di miarvento,
’ Lo 15 1000 os0 | 43500
‘Subcrtanc 3.5, [laiem S50 iadierenze *-oposia & I
, volte alla £ ]
icantiers wd alla minimazazicne delle Nierferenze tra i canters »
ACEI 3 G e Esn O droes 10 1,364 0773 1727
'atale Punieggho Tecnico 71582
COSTRUZIONI GENERALI DI SANTO S.R.L Mnx,
Fiberteno 1,1.7 niura shracals Migloramento del caratiensticha 1
a superfici 8.
fnura stracale i ekt oggelia ch misrvento, con partoiare
o S e 30 1.500 osso | s |
Eubcrtanc 1.2, Apparati ACE e mighoratve ol e di
delle spe
leastant, sulla pavimentazions stracale, MiTTverso intervenk i
Inmazione ove possibda o 3oluzion: scnologecha per minimEzzare la
Tudun el 15 1382 1,000 15800
Subcrtenc 1.3 Implementizions Implsmentezone della quakia
delfintervento attraverso [mplemaninzions percentule deilerea
- 10 1000 1,000 10004
[Subcrteno 2.1, Grten ambientall Sokioni pe ione
dogh fumi e
potens. L ey 10 LRAY 0,568 5556
\Subontenc 2.2, Gesbona del canbera 1 sicurazza; Proposte
per tuth | loth, finakzzata alls nduziona der tempn di mtsvento. 15 1,000 0533 8500
Fi=iiienc 1.0, Tiastons (1ehs inteverenze Ty &
| Esvon sinssy, volte slis massimczazione dels sicurezza sul
nbere ad alla mnMETazIone dells nisrferenze tra § canters &
et 19 1,364 1000 | 108
Tecnko | 66556
|CRITERI —
Coefl. Fatt. Ce
Subciterio 1.1.Finftura stradals: Miglioramento dakie
ol superficl
oggetto l intervanto, con particalars rerimenta al raccord)
stradall, 0867 Lo
Subtrkerla 1.2Appasati radicall: Opers migorative of fina di
existanti, eulla pavimentazions stradaly, athaverso interventi df
simotio o i
fut
0733 A
Subcritarie 1.3mplemantazions: Implemantazions deBia qualits
"inte rva wttraverso Pimplementazione percentuale
a Intaressate dalFintervento el Hintt vincolisdei
aslstont, 1,000
ddl , lumi @ polverl,..} L
ogo | w
Subcritario 2.2, Gestions dal cantiere in sicurezza: Proposty
migilorative per ta realizzazions del bevori In maniare
contemporansa par tuttl | lottl, inalizzats alla riduzione del
| 1,000 L |
Suberitario 2,3, Gustions delle kntarfui Proposts dl
debe o
valts alla
dela delle
Interferenze tr3 l camtiere o Fambito In cul o stesto di rava . !f
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