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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO

Comuni Associati
Comune di Carosino, Comune di Grottaglie, Comune di Fragagnano, Comune di Erchie, Comune di Lizzano, Comune di
Ginosa, Comune di Castellana Grotte, Comune di Manduria, Comune di Alberobello, Comune di Faggiano, Comune di
Leporano, Comune di Locorotondo, Comune di Maruggio, Comune di Monteiasi, Comune di Montemesola, Comune di
Monteparano, Comune di Noci, Comune di Oria, Comune di Roccaforzata, Comune di San Giorgio lonico, Comune di
Sava, Comune di San Marzano di San Giuseppe, Comune di Pulsano, Comune di Torre Santa Susanna, Comune di
Torricella, Comune di Villa Castelli, Comune di Putignano, Comune di Avetrana, Comune di Latiano, Comune di Gioia
del Colle, Comune di Bitetto, Comune di Adelfia, Comune di Francavilla Fontana, Comune di Torchiarolo, Ambito
Territoriale Sociale n° 3 AUSL BR/1, Comune di Ceglie Messapica, Comune di Triggiano, Comune di Cellino San Marco,
Martina Franca, Carovigno, Sammichele di Bari, Comune di Toritto, Comune di Cellamare, Comune di Corato, Comune
di Capurso, Comune di Santeramo in Colle, Comune di Trinitapoli, Comune di Acquaviva delle Fonti, Comune di
Binetto, Comune di Sannicandro di Bari, Comune di Modugno, Comune di Polignano a Mare, Comune di Turi, Comune
di Bitonto, Comune di Orta Nova, Comune di Monopoli, Comune di Palagiano, Ufficio Gestione Gare, Comune di
Laterza, AGROMED SRL SB, GROTTE DI CASTELLANA SRL, FONDAZIONE ITS LOCOROTONDQ, Unione dei Comuni Terre
del Mare e del Sole, Consorzio Tutela e Prevenzione Randagismo San Francesco, Comune di Mottola, Consorzio di
Gestione di Torre Guaceto, Ufficio Unione, Comune di Palo del Colle, Multiservizi S.p.A., Comune di Crispiano,
Prefettura di Brindisi, Comune di Cassano delle Murge, Comune di Palagianello, ARIF PUGLIA, CONSORZIO DI BONIFICA
CENTRO SUD PUGLIA, Prefettura di Taranto, A.S.P. Terra di Brindisi “Canonico Nicola Latorre & Canonico Luigi Rossini”,
ASECO S.P.A., Liceo don Quirico Punzi

-

Sede: ¢/o Comune di Faggiano Via Skanderberg - 74020 Faggiano {TA) - 74020 - FAGGIANO (TA)
http://montedoro.traspare.com - pec: unionemontedoro@pec.it

COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)
Atrio Palazzo di Citta, 1 - 70021 - ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) - Tel. 0803065111
Part. IVA: 00869560722 Cod. Fisc. 00869560722 Cod. Istat 072001
https://www.comune.acquaviva.ba.it E-Mail: protocollo.comuneacquaviva@pec.it PEC: protocollo.comuneacquaviva@pec.it

VERBALE DI GARA N. 3
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 50, comma 1 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023
Valutazione Offerta Tecnica

SEDUTA RISERVATA

PROCEDURA DI GARA

PSR 2014-2022. Misura 7. Sottomisura 7.2. Operazione 7.2.B. Interventi di
Oggetto manutenzione ed ammodernamento della viabilitd comunale secondaria
esistente.

Numero Gara

Importo di gara € 740.588,44




LOTTON.3

PSR 2014-2022. Misura 7. Sottomisura 7.2. Operazione 7.2.B. Interventi di

Oggetto manutenzione ed ammodernamento della viabilith comunale secondaria
esistente.

CIG B69301C906

CuP C47H23000500002

Importo di gara € 185.147,11

Scelta del contraente

Procedura Negoziata con almeno 5 inviti (previa indagine di mercato)

Struttura proponente

SETTORE TECNICO DEL COMUNE Di ACQUAVIVA DELLE FONTI

Modalita

TELEMATICA

PREMESSO

Che, con verbale n. 1 del 05/06/2025, il RUP, in seduta pubblica, ha proceduto alla disamina della documentazione
amministrativa contenuta nella busta "A" al fine di verificare il possesso da parte dei concorrenti dei requisiti di
ordine soggettivo ed ha ravvisato la necessita di ricorrere al soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs.
36/2023, per I'integrazione della documentazione mancante;

che a tal fine, con nota prot. n. 14736 del 05/06/2025, i concorrenti ammessi con riserva alla gara sono stati
invitati, mediante posta elettronica certificata istituzionale ai sensi e per gli effetti della vigente normativa prevista
in materia dal CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, a presentare la documentazione mancante;

che, come risulta dal verbale n. 2 del 10/06/2025, il RUP ha verificato la seguente situazione dei concorrenti
inizialmente ammessi con riserva:

Partecipante Data e ora di Protocollo Offerta
arrivo
" ANDER COSTRUZIONI SRL 05/06/2025 n. 14750 del - AMMESSA
18:48 05/06/2025
BOCCUZZI SRL NON NON AMMESSA
PERVENUTA

Motivazione: La
documentazione integrativa
richiesta non & pervenuta.

CIO’ PREMESSO

In data 11/06/2025 alle ore 10:00, il Presidente da inizio alla seduta riservata per proseguire nelle operazioni di
gara ed in particolare per valutare la documentazione tecnica contenuta nella busta "B" dei concorrenti.

La Commissione da atto che, ai sensi del paragrafo 15 della Lettera d’invito, per ogni sub-criterio relativo a i criteri
1 e 2, i singoli Commissari procederanno ad attribuire, individualmente, a ciascun concorrente, un coefficiente

variabile tra 0 e 1, corrispondente al seguente giudizio:



Giudizio Coefficiente Criterio di giudizio della proposta /miglioramento
Ottimo 1 & ragionevolmente esclusa la possibilita di soluzioni migliori
Distinto 0,7 aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
Buono 0,5 aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Sufficiente 0,3 appena percepibile o appena sufficiente
Insufficiente 0,00 nessuna proposta o miglioramento irrilevante

La Commissione procede quindi all'apertura delle buste contenenti le offerte "tecniche" presentate dalle

candidate ammesse al fine di esaminarle e valutarle, da cui si evincono le seguenti informazioni:

Partecipante

Informazioni busta tecnica

NUZZACI STRADE s.r.l.u.

Nome file: LOTTO 1_BUSTA
TECNICA.zip.p7m.p7m

Dimensione file; 9.95 MB

Impronta MD5:
2b68bc84e324432d1205d6230cf9f069

TECNOSTRADE DEL GEOM FRANCESCO AVELLA

Nome file: Busta Tecnica_ LOTTO 1.rar.p7m
Dimensione file: 3.10 MB

Impronta MD5:
26aeb0f38a62b9cfd896355cbadd762f

ANDER COSTRUZIONI SRL

Nome file: Offerta tecnica Lotto 1.pdf.p7m
Dimensione file: 7.34 MB

Impronta MD5:
0711c9296b0f0f17¢14be66635931a28

D.S.P.A SRL

Nome file: BUSTA TECNICA - LOTTO
1.rar.p7m.p7m

Dimensione file: 5.16 MB

Impronta MD5:
5d754e14ab0f51418f49e4fc7dcad452

COSTRUZIONI GENERALI DI SANTO S.R.L.

Nome file: Busta Tecnica.rar.p7m
Dimensione file: 9.64 MB

Impronta MD5:
9c2aafa97cbeacdbq747e62df1378a99

Alle ore 13:30 del giorno 11/06/2025, il Presidente della Commissione giudicatrice sospende la seduta riservata.

La Commissione riprende ad esaminare e valutare la documentazione tecnica prodotta da ciascun operatore

economico nella seduta riservata del 19/06/2025, dalle ore 9:30 alle ore 13:30.

Si riportano di seguito le schede dei commissari per V'attribuzione dei coefficienti ad ogni singolo concorrente e

per ogni sub-criterio:
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Concorrente: NUZZACI STRADE S.R.L.U.

Commissario: arch.Cotrone Franco

CRITERI

COEFFICIENTE

Subcriterio 1.1. Finitura stradale:
Miglioramento delle caratteristiche
tecnico/qualitative, di conformazione,
regolarizzazione delle superfici e finitura stradale
sui tratti oggetto di intervento, con particolare
riferimento ai raccordi stradali.

0,3

Subcriterio 1.2. Apparati radicali:
Opere migliorative al fine di minimizzare I'azione
degli apparati radicali, delle specie arboree
esistenti, sulla pavimentazione stradale,
attraverso interventi di rimozione ove possibile o
soluzioni tecnologiche per minimizzare la
deformazione futura della piattaforma stradale.

0,7

oD

Subcriterio 1.3. Implementazione:
implementazione della qualita dell'intervento
attraverso l'implementazione percentuale
dell'area interessata dall'intervento nei limiti
vincolistici esistenti.

1,0

Subcriterio 2.1. Criteri ambientali: Soluzioni per la
minimizzazione degli impatti sullambiente
(energia elettrica, uso del suono, fumi e
polveri,...) anche attraverso il riutilizzo di materiali
di risulta.

0,7

Subcriterio 2.2. Gestione del cantiere in
sicurezza: Proposte migliorative per la
realizzazione dei lavori in maniera
contemporanea per tutti i lotti, finalizzata alla
riduzione dei tempi di intervento.

1,0 \
.&‘ K >

2.3. Gestione delle interferenze: Proposte di
ottimizzazione delle fasi di svolgimento dei lavori
e dell'organizzazione dei lavori stessi, volte alla
massimizzazione della sicurezza sul cantiere ed
alla minimizzazione delle interferenze tra il
cantiere e I'ambito in cui lo stesso di trova.

0,7

Commissario: arch. Ciavarella Matteo

CRITERI

COEFFICIENTE

Subcriterio 1.1. Finitura stradale:
Miglioramento delle caratteristiche
tecnico/qualitative, di conformazione,
regolarizzazione delle superfici e finitura stradale
sui tratti oggetto di intervento, con particolare
riferimento ai raccordi stradali.

0,5

Subcriterio 1.2. Apparati radicali:
Opere migliorative al fine di minimizzare I'azione
degli apparati radicali, delle specie arboree
esistenti, sulla pavimentazione stradale,

0,7




attraverso interventi di rimozione ove possibile o
soluzioni tecnologiche per minimizzare la
deformazione futura della piattaforma stradale.

Subcriterio 1.3. Implementazione:
Implementazione della qualita dell'intervento
attraverso limplementazione percentuale
dell'area interessata dall'intervento nei limiti
vincolistici esistenti.

1,0

Subcriterio 2.1. Criteri ambientali: Soluzioni per la
minimizzazione degli impatti sulfambiente
(energia elettrica, uso del suono, fumi e
polveri,...) anche attraverso il riutilizzo di materiali
di risulta.

0,5

Subcriterio 2.2. Gestione del cantiere in
sicurezza: Proposte migliorative per la
realizzazione dei lavori in maniera
contemporanea per tutti i lotti, finalizzata alla
riduzione dei tempi di intervento.

1,0

2.3. Gestione delle interferenze: Proposte di
ottimizzazione delle fasi di svolgimento dei lavori
e dell'organizzazione dei lavori stessi, volte alla
massimizzazione della sicurezza sul cantiere ed
alla minimizzazione delle interferenze tra il
cantiere e 'ambito in cui lo stesso di trova.

0,5

Commissario: arch. ing. Berardi Francesco

[ CRITERI

COEFFICIENTE

Subcriterio 1.1. Finitura stradale:
Miglioramento delle caratteristiche
tecnico/qualitative, di conformazione,
regolarizzazione delle superfici e finitura stradale
sui tratti oggetto di intervento, con particolare
riferimento ai raccordi stradali.

0,3

Subcriterio 1.2. Apparati radicali:
Opere migliorative al fine di minimizzare I'azione
degli apparati radicali, delle specie arboree
esistenti, sulla pavimentazione stradale,
attraverso interventi di rimozione ove possibile o
soluzioni tecnologiche per minimizzare la
deformazione futura della piattaforma stradale.

0,7

Subcriterio 1.3. Implementazione:
Implementazione della qualita delf'intervento
attraverso l'implementazione percentuale
dell'area interessata dall'intervento nei limiti
vincolistici esistenti.

Subcriterio 2.1. Criteri ambientali: Soluzioni per la
minimizzazione degli impatti sul’ambiente
(energia elettrica, uso del suono, fumi e
polveri,...) anche attraverso il riutilizzo di materiali
di risulta.

0,7

Subcriterio 2.2. Gestione del cantiere in
sicurezza: Proposte migliorative per la
realizzazione dei lavori in maniera
contemporanea per tutti i lotti, finalizzata alla
riduzione dei tempi di intervento.




2.3. Gestione delle interferenze: Proposte di
ottimizzazione delle fasi di svolgimento dei lavori
e dell'organizzazione dei lavori stessi, volte alla
massimizzazione della sicurezza sul cantiere ed

alla minimizzazione delle interferenze tra il
cantiere e 'ambito in cui lo stesso di trova.

0,5

Concorrente: TECNOSTRADE DEL GEOM FRANCESCO AVELLA

Commissario: arch.Cotrone Franco

CRITERI

COEFFICIENTE

Subcriterio 1.1. Finitura stradale:
Miglioramento delle caratteristiche
tecnico/qualitative, di conformazione,
regolarizzazione delle superfici e finitura stradale
sui tratti oggetto di intervento, con particolare
riferimento ai raccordi stradali.

0,5

Subcriterio 1.2. Apparati radicali:
Opere migliorative al fine di minimizzare 'azione
degli apparati radicali, delle specie arboree
esistenti, sulla pavimentazione stradale,
attraverso interventi di rimozione ove possibile o
soluzioni tecnologiche per minimizzare la
deformazione futura della piattaforma stradale.

0,3

Subcriterio 1.3. Implementazione:
Implementazione della qualita dell'intervento
attraverso I'implementazione percentuale
dell'area interessata dall'intervento nei limiti
vincolistici esistenti.

0,5

Subcriterio 2.1. Criteri ambientali: Soluzioni per la
minimizzazione degli impatti sull'ambiente
(energia elettrica, uso del suono, fumi e
polveri,...) anche attraverso il riutilizzo di materiali
di risulta.

0,5

Subcriterio 2.2. Gestione del cantiere in
sicurezza: Proposte migliorative per la
realizzazione dei lavori in maniera
contemporanea per tutti i lotti, finalizzata alla
riduzione dei tempi di intervento.

0,7

2.3. Gestione delle interferenze: Proposte di
ottimizzazione delle fasi di svolgimento dei lavori
e dell'organizzazione dei lavori stessi, volte alla
massimizzazione della sicurezza sul cantiere ed

alla minimizzazione delle interferenze tra il

cantiere e I'ambito in cui lo stesso di trova.

0,7

Commissario: arch. Ciavarella Matteo

CRITERI

COEFFICIENTE

Subcriterio 1.1. Finitura stradale:
Miglioramento delle caratteristiche

0,5




tecnico/qualitative, di conformazione,
regolarizzazione delle superfici e finitura stradale
sui tratti oggetto di intervento, con particolare
riferimento ai raccordi stradali.

Subcriterio 1.2. Apparati radicali:
Opere migliorative al fine di minimizzare I'azione
degli apparati radicali, delle specie arboree
esistenti, sulla pavimentazione stradale,
attraverso interventi di rimozione ove possibile o
soluzioni tecnologiche per minimizzare la
deformazione futura della piattaforma stradale.

0,3

Subcriterio 1.3. Implementazione:
Implementazione della qualita dell'intervento
attraverso Fimplementazione percentuale
dell’area interessata dall'intervento nei limiti
vincolistici esistenti.

0,5

Subcriterio 2.1. Criteri ambientali: Soluzioni per la
minimizzazione degli impatti sullambiente
(energia elettrica, uso del suono, fumi e
polveri,...) anche attraverso il riutilizzo di materiali
di risulta.

0,5

Subcriterio 2.2. Gestione del cantiere in
sicurezza: Proposte migliorative per la
realizzazione dei lavori in maniera
contemporanea per tutti i lotti, finalizzata alla
riduzione dei tempi di intervento.

0,5

2.3. Gestione delle interferenze: Proposte di
ottimizzazione delle fasi di svolgimento dei lavori
e dell'organizzazione dei lavori stessi, volte alla
massimizzazione della sicurezza sul cantiere ed
alla minimizzazione delle interferenze tra il
cantiere e 'ambito in cui lo stesso di trova.

0,5

Commissario: arch. ing. Berardi Francesco

CRITERI

COEFFICIENTE

Subcriterio 1.1. Finitura stradale:
Miglioramento delle caratteristiche
tecnico/qualitative, di conformazione,
regolarizzazione delle superfici e finitura stradale
sui tratti oggetto di intervento, con particolare
riferimento ai raccordi stradali.

1,0

Subcriterio 1.2. Apparati radicali:
Opere migliorative al fine di minimizzare I'azione
degli apparati radicali, delle specie arboree
esistenti, sulla pavimentazione stradale,
attraverso interventi di rimozione ove possibile o
soluzioni tecnologiche per minimizzare la
deformazione futura della piattaforma stradale.

0,5

Subcriterio 1.3. Implementazione:
Implementazione della qualita dell'intervento
attraverso 'implementazione percentuale
dell'area interessata dall'intervento nei limiti
vincolistici esistenti.

0,5

Subcriterio 2.1. Criteri ambientali: Soluzioni per la
minimizzazione degli impatti sul’ambiente
(energia elettrica, uso del suono, fumi e

0,5

.""---..._ )



polveri,...) anche attraverso il riutilizzo di materiali
di risulta.

Subcriterio 2.2. Gestione del cantiere in
sicurezza: Proposte migliorative per la
realizzazione dei lavori in maniera
contemporanea per tutti i lotti, finalizzata alla
riduzione dei tempi di intervento.

0,7

2.3. Gestione delle interferenze: Proposte di
ottimizzazione delle fasi di svolgimento dei lavori
e dell'organizzazione dei lavori stessi, volte alla
massimizzazione della sicurezza sul cantiere ed
alla minimizzazione delle interferenze tra il
cantiere e 'ambito in cui lo stesso di trova.

1,0

Concorrente: ANDER COSTRUZIONI SRL

Commissario: arch.Cotrone Franco

CRITERI

COEFFICIENTE

Subcriterio 1.1. Finitura stradale:
Miglioramento delle caratteristiche
tecnico/qualitative, di conformazione,
regolarizzazione delle superfici e finitura stradale
sui tratti oggetto di intervento, con particolare
riferimento ai raccordi stradali.

0,5

Subcriterio 1.2. Apparati radicali:
Opere migliorative al fine di minimizzare |'azione
degli apparati radicali, delle specie arboree
esistenti, sulla pavimentazione stradale,
attraverso interventi di rimozione ove possibile o
soluzioni tecnologiche per minimizzare la
deformazione futura della piattaforma stradale.

0,5

Subcriterio 1.3. Implementazione:
Implementazione della qualita dell'intervento
attraverso Iimplementazione percentuale
dell'area interessata dall'intervento nei limiti
vincolistici esistenti.

1,0

Subcriterio 2.1. Criteri ambientali: Soluzioni per la
minimizzazione degli impatti sul'ambiente
(energia elettrica, uso del suono, fumi e
polveri,...) anche attraverso il riutilizzo di materiali
di risulta.

0,5

Subcriterio 2.2. Gestione del cantiere in
sicurezza: Proposte migliorative per la
realizzazione dei lavori in maniera
contemporanea per tutti i lotti, finalizzata alla
riduzione dei tempi di intervento.

0,3

2.3. Gestione delle interferenze: Proposte di
ottimizzazione delle fasi di svolgimento dei lavori
e dell'organizzazione dei lavori stessi, volte alla
massimizzazione della sicurezza sul cantiere ed

alla minimizzazione delle interferenze tra il
cantiere e 'ambito in cui lo stesso di trova.

0,5

A
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Commissario: arch. Ciavarella Matteo

CRITERI

COEFFICIENTE

Subcriterio 1.1. Finitura stradale:
Miglioramento delle caratteristiche
tecnico/qualitative, di conformazione,
regolarizzazione delle superfici e finitura stradale
sui tratti oggetto di intervento, con particolare
riferimento ai raccordi stradali.

0,5

Subcriterio 1.2. Apparati radicali:
Opere migliorative al fine di minimizzare I'azione
degli apparati radicali, delle specie arboree
esistenti, sulla pavimentazione stradale,
attraverso interventi di rimozione ove possibile o
soluzioni tecnologiche per minimizzare la
deformazione futura della piattaforma stradale.

0,5

Subcriterio 1.3. Implementazione:
Implementazione della qualita dell'intervento
attraverso I'implementazione percentuale
dell'area interessata dall'intervento nei limiti
vincolistici esistenti.

1,0

Subcriterio 2.1. Criteri ambientali; Soluzioni per la
minimizzazione degli impatti sullambiente
(energia elettrica, uso del suono, fumi e
polveri,...) anche attraverso il riutilizzo di materiali
di risulta.

0,5

Subcriterio 2.2. Gestione del cantiere in
sicurezza: Proposte migliorative per la
realizzazione dei lavori in maniera
contemporanea per tutti i lotti, finalizzata alla
riduzione dei tempi di intervento.

0.5

2.3. Gestione delle interferenze: Proposte di
_ottimizzazione delle fasi di svolgimento dei lavori
e dell'organizzazione dei lavori stessi, volte alla
massimizzazione della sicurezza sul cantiere ed
alla minimizzazione delle interferenze tra il
cantiere e 'ambito in cui lo stesso di trova.

0,5

Commissario: arch. ing. Berardi Francesco

CRITERI

COEFFICIENTE

Subcriterio 1.1. Finitura stradale:
Miglioramento delle caratteristiche
tecnico/qualitative, di conformazione,
regolarizzazione delle superfici e finitura stradale
sui tratti oggetto di intervento, con particolare
riferimento ai raccordi stradali.

0,5

Subcriterio 1.2. Apparati radicali:
Opere migliorative al fine di minimizzare l'azione
degli apparati radicali, delle specie arboree
esistenti, sulla pavimentazione stradale,
attraverso interventi di rimozione ove possibile o
soluzioni tecnologiche per minimizzare la
deformazione futura della piattaforma stradale.

0,5

0,5Subcriterio 1.3. Implementazione:
ImO0,7plementazione della qualita dellintervento

1,0 "
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attraverso limplementazione percentuale
dell'area interessata dall'intervento nei limiti
vincolistici esistenti.

Subcriterio 2.1. Criteri ambientali: Soluzioni per la
minimizzazione degli impatti sullambiente

(energia elettrica, uso del suono, fumi e 0,5
polveri,...) anche attraverso il riutilizzo di materiali
di risulta.
Subcriterio 2.2. Gestione del cantiere in
sicurezza: Proposte migliorative per la 0.5
]

realizzazione dei lavori in maniera
contemporanea per tutti i lotti, finalizzata alla
riduzione dei tempi di intervento.

2.3. Gestione delle interferenze:; Proposte di
ottimizzazione delle fasi di svolgimento dei lavori
e dell'organizzazione dei lavori stessi, volte alla 0,7
massimizzazione della sicurezza sul cantiere ed

alla minimizzazione delle interferenze tra il

cantiere e 'ambito in cui lo stesso di trova.

Concorrente: D.S.P.A. SRL

Commissario: arch.Cotrone Franco

CRITERI COEFFICIENTE
Subcriterio 1.1. Finitura stradale:
Miglioramento delle caratteristiche
tecnico/qualitative, di conformazione, 0,5

regolarizzazione delle superfici e finitura stradale
sui tratti oggetto di intervento, con particolare
riferimento ai raccordi stradali.

Subcriterio 1.2. Apparati radicali:
Opere migliorative al fine di minimizzare 'azione
degli apparati radicali, delle specie arboree
esistenti, sulla pavimentazione stradale,
attraverso interventi di rimozione ove possibile o
soluzioni tecnologiche per minimizzare la
deformazione futura della piattaforma stradale.

0,7

Subcriterio 1.3. Implementazione:
Implementazicne della qualita dell'intervento
attraverso l'implementazione percentuale
dell'area interessata dall'intervento nei limiti
vincolistici esistenti.

0,5

Subcriterio 2.1. Criteri ambientali: Soluzioni per la
minimizzazione degli impatti sul’ambiente
(energia elettrica, uso del suono, fumi e
polveri,...) anche attraverso il riutilizzo di materiali
di risulta.

1,0

Subcriterio 2.2. Gestione del cantiere in
sicurezza: Proposte migliorative per la
realizzazione dei lavori in maniera
contemporanea per tutti i lotti, finalizzata alla
riduzione dei tempi di intervento.

1,0




2.3. Gestione delle interferenze: Proposte di
ottimizzazione delle fasi di svolgimento dei lavori
e dell'organizzazione dei lavori stessi, volte alla
massimizzazione della sicurezza sul cantiere ed

alla minimizzazione delle interferenze tra il

cantiere e I'ambito in cui lo stesso di trova.

0,5

[ Commissario: arch. Ciavarella Matteo

CRITERI

COEFFICIENTE

Subcriterio 1.1 Finitura stradale:
Miglioramento delle caratteristiche
tecnico/qualitative, di conformazione,
regolarizzazione delle superfici e finitura stradale
sui trafti oggetto di intervento, con particolare
riferimento ai raccordi stradali.

0,5

Subcriterio 1.2. Apparati radicali:
Opere migliorative al fine di minimizzare |'azione
degli apparati radicali, delle specie arboree
esistenti, sulla pavimentazione stradale,
attraverso interventi di rimozione ove possibile o
soluzioni tecnologiche per minimizzare la
deformazione futura della piattaforma stradale.

0,7

Subcriterio 1.3. Implementazione:
Implementazione della qualita dell'intervento
attraverso 'implementazione percentuale
dell'area interessata dall'intervento nei limiti
vincolistici esistenti.

0,5

Subcriterio 2.1. Criteri ambientali: Soluzioni per la
minimizzazione degli impatti sull'ambiente
(energia elettrica, uso del suono, fumi e
polveri,...) anche attraverso il riutilizzo di materiali
di risulta.

1,0

Subcriterio 2.2. Gestione del cantiere in
sicurezza: Proposte migliorative per la
realizzazione dei lavori in maniera
contemporanea per tutti i lotti, finalizzata alla
riduzione dei tempi di intervento.

1,0

2.3. Gestione delle interferenze: Proposte di
ottimizzazione delle fasi di svolgimento dei lavori
e dell'organizzazione dei lavori stessi, volte alla
massimizzazione della sicurezza sul cantiere ed

alla minimizzazione delle interferenze tra il

cantiere e 'ambito in cui lo stesso di trova.

0,5

Commissario: arch. ing. Berardi Francesco

CRITERI

COEFFICIENTE

Subcriterio 1.1. Finitura stradale:
Miglioramento delle caratteristiche

Opere migliorative al fine di minimizzare I'azione

tecnico/qualitative, di conformazione, 0,5
regolarizzazione delle superfici e finitura stradale
sui tratti oggetto di intervento, con particolare
riferimento ai raccordi stradali.
Subcriterio 1.2. Apparati radicali: 0,5




degli apparati radicali, delle specie arboree
esistenti, sulla pavimentazione stradale,
attraverso interventi di rimozione ove possibile o
soluzioni tecnologiche per minimizzare la
deformazione futura della piattaforma stradale.

Subcriterio 1.3. Implementazione:
Implementazione della qualita dell'intervento
attraverso I'implementazione percentuale
dell'area interessata dall'intervento nei limiti
vincolistici esistenti.

0,5

Subcriterio 2.1. Criteri ambientali: Soluzioni per la
minimizzazione degli impatti sull'ambiente
(energia elettrica, uso del suono, fumi e
polveri,...) anche attraverso il riutilizzo di materiali
di risulta.

0,7

Subcriterio 2.2. Gestione del cantiere in
sicurezza: Proposte migliorative per la
realizzazione dei lavori in maniera
contemporanea per tutti i lotti, finalizzata alla
riduzione dei tempi di intervento.

0,7

2.3. Gestione delle interferenze: Proposte di
ottimizzazione delle fasi di svolgimento dei lavori
e dell'organizzazione dei lavori stessi, volte alla
massimizzazione della sicurezza sul cantiere ed
alla minimizzazione delle interferenze tra il
cantiere e 'ambito in cui lo stesso di trova.

0,7

Concorrente: COSTRUZIONI GENERALI DI SANTO S.R.L.

| Commissario: arch.Cotrone Franco

CRITERI

COEFFICIENTE

Subcriterio 1.1. Finitura stradale:
Miglioramento delle caratteristiche
tecnico/qualitative, di conformazione,
regolarizzazione delle superfici e finitura stradale
sui tratti oggetto di intervento, con particolare
riferimento ai raccordi stradali.

0,3

Subcriterio 1.2. Apparati radicali:
Opere migliorative al fine di minimizzare l'azione
degli apparati radicali, delle specie arboree
esistenti, sulla pavimentazione stradale,
attraverso interventi di rimozione ove possibile o
soluzioni tecnologiche per minimizzare la
deformazione futura della piattaforma stradale.

1,0

Subcriterio 1.3. Implementazione:
Implementazione della qualita dell'intervento
attraverso l'implementazione percentuale
dell'area interessata dall'intervento nei limiti
vincolistici esistenti.

1,0

Subcriterio 2.1. Criteri ambientali: Soluzioni per la
minimizzazione degli impatti sull’ ambiente
(energia elettrica, uso del suono, fumi e

0,5




polveri,...) anche attraverso il riutilizzo di materiali
di risulta.
Subcriterio 2.2. Gestione del cantiere in
sicurezza: Proposte migliorative per la
realizzazione dei lavori in maniera 0,7
contemporanea per tutti i lotti, finalizzata alla
riduzione dei tempi di intervento.

2.3. Gestione delle interferenze; Proposte di
ottimizzazione delle fasi di svolgimento dei lavori
e dell'organizzazione dei lavori stessi, volte alla 0,7
massimizzazione della sicurezza sul cantiere ed
alla minimizzazione delle interferenze tra il

cantiere e I'ambito in cui lo stesso di trova.
Commissario: arch. Ciavarella Matteo
CRITERI COEFFICIENTE
Subcriterio 1.1. Finitura stradale:
0,5

Miglioramento delle caratteristiche
tecnico/qualitative, di conformazione,
regolarizzazione delle superfici e finitura stradale
sui tratti oggetto di intervento, con particolare
riferimento ai raccordi stradali.
Subcriterio 1.2. Apparati radicali:
Opere migliorative al fine di minimizzare I'azione

degli apparati radicali, delle specie arboree
esistenti, sulla pavimentazione stradale, 0,5
attraverso interventi di rimozione ove possibile o
soluzioni tecnologiche per minimizzare la
deformazione futura della piattaforma stradale
Subcriterio 1.3. Implementazione:
Implementazione della qualita dell'intervento
attraverso 'implementazione percentuale 1,0
dell'area interessata dall'intervento nei limiti
vincolistici esistenti.
Subcriterio 2.1. Criteri ambientali: Soluzioni per la
minimizzazione degli impatti sul’ambiente
(energia elettrica, uso del suono, fumi e 0,5
polveri,...) anche attraverso il riutilizzo di materiali
di risulta.
Subcriterio 2.2. Gestione del cantiere in
sicurezza: Proposte migliorative per la
realizzazione dei lavori in maniera 0,7
contemporanea per tutti i lotti, finalizzata alla
riduzione dei tempi di intervento.
2.3. Gestione delle interferenze; Proposte di
ottimizzazione delle fasi di svolgimento dei lavori 1.0
e dell'organizzazione dei lavori stessi, volte alla ’
massimizzazione della sicurezza sul cantiere ed

o

alla minimizzazione delle interferenze tra il
cantiere e I'ambito in cui lo stesso di trova.
Commissario: arch. ing. Berardi Francesco
CRITERI COEFFICIENTE
.,r-"/::‘
7~



Subcriterio 1.1. Finitura stradale:
Miglioramento delle caratteristiche
tecnico/qualitative, di conformazione, 0,3
| regolarizzazione delle superfici e finitura stradale
sui tratti oggetto di intervento, con particolare
riferimento ai raccordi stradali.
Subcriterio 1.2, Apparati radicali:
Opere migliorative al fine di minimizzare l'azione
degli apparati radicali, delle specie arboree
esistenti, sulla pavimentazione stradale,
attraverso interventi di rimozione ove possibile o
soluzioni tecnologiche per minimizzare la
deformazione futura della piattaforma stradale.
Subcriterio 1.3. Implementazione:
Implementazione della qualita dell'intervento
attraverso I'implementazione percentuale
dell'area interessata dall’intervento nei limiti
vincolistici esistenti.

Subcriterio 2.1. Criteri ambientali: Soluzioni per la
minimizzazione degli impatti sullambiente
(energia elettrica, uso del suono, fumi e 0,5 \

polveri,...) anche attraverso il riutilizzo di materiali Q )
di risulta. S
Subcriterio 2.2. Gestione del cantiere in N\
sicurezza: Proposte migliorative per la ‘
realizzazione dei lavori in maniera 0,5
contemporanea per tutti i lotti, finalizzata alla
riduzione dei tempi di intervento.
2.3. Gestione delle interferenze: Proposte di
ottimizzazione delle fasi di svolgimento dei lavori
e dell'organizzazione dei lavori stessi, volte alla 0,5
massimizzazione della sicurezza sul cantiere ed
alla minimizzazione delle interferenze tra il
cantiere e 'ambito in cui lo stesso di trova. .

0,7

1,0

Terminata la fase di attribuzione discrezionale dei coefficienti ai sub-criteri, come sopra indicato, la Commissione‘-._ \\'

procede a calcolare la media aritmetica dei coefficienti attribuiti da parte di tutti i commissari, in relazione al ‘\
sub-criterio in esame. Successivamente si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni
offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, come da Tabella allegata al presente Verbale. \
Il punteggio ottenuto per ogni singolo elemento & attribuito fino alla seconda cifra decimale, che
verra considerata assoluta, con esclusione di qualsiasi arrotondamento in difetto o eccesso rispetto all’eventuale
terza cifra decimale.

Pertanto il punteggio complessivo dell’offerta tecnica ottenuto per ogni singolo candidato viene riepilogato nella
tabella che segue:

=

Concorrente Punteggio offerta tecnica
NUZZACI STRADE s.r.lu. 70,58
TECNOSTRADE DEL GEOM FRANCESCO AVELLA 67,55
ANDER COSTRUZIONI SRL 62,51
D.S.P.A. SRL 71,68
COSTRUZIONI GENERALI DI SANTO S.R.L. 66,55 ;




Concluse le operazioni sopra riportate, acquisita la disponibilita da parte degli altri componenti, il Presidente
comunica loro che avvisera i concorrenti, come previsto negli atti di gara, della data della seduta pubblica per la

valutazione dell’offerta economica.

Alle ore 13:30 il Presidente dichiara chiusa |la seduta riservata.

Letto, confermato e sottoscritto.

Moo Do 7y 5[ o6[ 0

I l:residente

Arch, Fraricg COTRONE
2%

W

Il Cofiponente
Arch. Francesdo|BERARDI

Il Componente e Segretario verbalizzante
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concomnts et
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