



COMUNE DI CAROSINO

Provincia di Taranto

SETTORE TECNICO URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, AMBIENTE E SERVIZI CIMITERIALI

Settore Tecnico Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente e Servizi Cimiteriali

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N. 983 DEL 11/11/2020

REGISTRO DI SETTORE N. 349 DEL 11/11/2020

OGGETTO: PROCEDURA APERTA ARTT. 3,COMMA1,LETT.SSS),36,COMMA 2,LETT.D),60,36-COMMA9-BIS E ART. 95,COMMA4, DEL D.LGS 50/2016
ESS.MM.EII.-PER I "LAVORI RELATIVI ALLE OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL COMUNE DI CAROSINO – I° STRALCIO FUNZIONALE"-C.U.P.:D77B16000170002-C.I.G.:8304672023 – AGGIUDICAZIONE EFFICACE – AI SENSI DELL'ART.32,COMMI 5 E 7 DEL D.LGS. N. 50/2016
ESS.MM.EII.-NEI CONFRONTI DELLA DITTA CASED S.R.L. CORRENTE IN BERNALDA (MT) ALLA C.DA MASTROLISCIANNI N.28-P.IVA:01027770773.

PROCEDURA APERTA ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 36, comma 2, lettera d), 60, 36 – comma 9-bis e art. 95, comma 4, del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii. - per i “LAVORI RELATIVI ALLE OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL COMUNE DI CAROSINO – I° STRALCIO FUNZIONALE” – C.U.P. D77B16000170002 – C.I.G. 8304672023 – AGGIUDICAZIONE EFFICACE – ai sensi dell’art. 32, commi 5 e 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. – NEI CONFRONTI DELLA DITTA CASED S.r.l. corrente in Bernalda (MT) alla c.da Mastroliscianni n. 28 – P.IVA: 01027770773.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. **158** del **08.10.2019** con la quale è stato nominato R.U.P. dell’intervento *de-quo* – ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. – il Dott. Ing. Alessandro ZITO – Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia privata, SUAP, Ambiente e Servizi Cimiteriali di questo Ente;

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 14.07.2015 veniva approvata la nuova perimetrazione delle aree del territorio comunale soggette a rischio idraulico, in conformità agli esiti delle valutazioni tecniche condotte dall’Autorità di Bacino della Puglia nell’ambito della procedura di aggiornamento del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) e trasmessi a questo Ente con nota prot. n. 4176/2015, acclarata al protocollo generale al n. 2463 in data 07.04.2015;
- che con la su citata deliberazione di Consiglio Comunale si approvava, altresì, il progetto preliminare delle opere di mitigazione del rischio idraulico, dell’importo complessivo di euro 10.779.477,60, formalizzando, a carico dell’U.T.C., specifico obiettivo di gestione finalizzato alla richiesta, presso gli Enti competenti, dei finanziamenti necessari per l’esecuzione di dette opere;
- che con nota prot. n. 5638 del 10.12.2015 la Regione Puglia - Servizio Difesa del Suolo comunicava l’inserimento dell’intervento di cui trattasi nel repertorio nazionale degli interventi di difesa del suolo (RENDIS) chiedendo all’Ente, ai fini della valutazione di ammissibilità a finanziamento, di fornire informazioni integrative relative ai dati tecnico-economici contenuti nel progetto preliminare in argomento;
- che al fine di riscontrare la suddetta richiesta nonché di consentire all’Ente una più agevole programmazione economica degli interventi di mitigazione il Responsabile del Servizio Tecnico, con nota prot. n. 315 del 05.02.2016, richiedeva alla società di ingegneria redattrice del progetto di valutare la possibilità di suddivisione dello stesso in stralci funzionali;
- che con nota prot. n. 805 del 08.02.2016 la suddetta società inoltrava la documentazione tecnica relativa al frazionamento del progetto preliminare originario, dell’importo complessivo di euro 10.779.477,60, in n. 3 stralci funzionali di importo pari rispettivamente a:
 - euro 2.166.976,00 – 1° Stralcio Funzionale;
 - euro 5.186.809,92 – 2° Stralcio Funzionale;
 - euro 1.225.691,68 – 3° Stralcio Funzionale.
- che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n 84 del 08.02.2016 si prendeva formalmente atto del frazionamento del progetto in stralci funzionali, secondo la suddivisione su citata; in pari data 08.02.2016, a mezzo pec, veniva trasmessa alla Regione Puglia – Servizio Difesa del Suolo la documentazione tecnica relativa ai tre progetti preliminari stralcio sopraindicati;

- che con deliberazione della Giunta Regionale n. 1165 del 26.07.2016 il progetto delle opere di mitigazione del rischio idraulico – 1° stralcio, dell'importo complessivo di euro 2.166.976,00, è stato ammesso a finanziamento a valere sulle risorse comunitarie relative all'Asse V, Azione 5.1. del P.O.R. Puglia 2014-2020;
- che in data 03.08.2016 è stato sottoscritto il disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di Carosino per la realizzazione dell'intervento infrastrutturale in argomento;
- che con deliberazione della G.C n. 145 del 10.08.2016 è stato nominato RUP, relativo al 1° stralcio funzionale dell'opera *de-quo*, il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale ing. Arcangelo Abatemattei, demandando al medesimo l'adozione dei provvedimenti propedeutici e consequenziali alla realizzazione delle opere;
- che con determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio Tecnico n. 679 del 04.10.2016, si è stabilito di procedere all'affidamento dei servizi di Ingegneria di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, inerenti alle opere di mitigazione del rischio idraulico del Comune di Carosino – 1° stralcio, adottando gli schemi degli alti di gara, dell'importo di euro 261.970,25, al netto degli oneri per la sicurezza, oltre CAP ed oneri fiscali;
- che con Determinazione del Servizio Tecnico del Comune di Carosino n. 547 del 07.08.2017 per effetto delle procedure di gara esperite in seduta pubblica, è stata attribuita l'aggiudicazione dei servizi tecnici di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, direzione lavori, misure e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, indagini geologiche e geognostiche relativi alle opere di mitigazione del rischio idraulico – 1° stralcio nel Comune di Carosino, al R.T.P.S. costituito come di seguito indicato, per l'importo di euro 153.959,92, al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara del 41,23%, oltre ad euro 6.158,40 per CAP, euro 250,00 quali oneri della sicurezza ed euro 35.281,03 per IVA al 22%, per un totale complessivo di euro 195.649,35:
- *VAMS Ingegneria S.r.l., corrente in Roma (RM) alla Via Nizza n. 154 - Mandataria;*
 - *AC3 Ingegneria S.r.l., corrente in San Ferdinando di Puglia (BT) alla Via S Pertino n. 2 - Mandante;*
 - *Ing Michele De Marco, con studio in Grottaglie (TA) alla Via Rodi n. 1/A - Mandante;*
- che i professionisti incaricati hanno depositato ai sensi dell'art. 3 (tre) del Contratto di Appalto, sottoscritto in data 16.11.2017 Rep. n. 778, la documentazione del Progetto Definitivo acquisita al protocollo del civico ente in data 15.03.2018 al n. 2627;
- che con nota acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali al n. AOO_89/26/02/2018 n. 1987, questo civico ente ha trasmesso documentazione progettuale inerente l'intervento in oggetto al fine di avviare la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA;
- che con nota, ex art. 8 della L. 241/1990, del Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia, prot. n. AOO_089/20/03/2018 n. 2771, è stato avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, identificato dall'ID 340, con contestuale comunicazione a tutti gli Enti di seguito elencati:
- ❖ *Provincia di Taranto;*
 - ❖ *Asl TA;*
 - ❖ *ARPA Puglia - DAP TA;*
 - ❖ *Autorità di Bacino della Regione Puglia;*
 - ❖ *Segretariato regionale del MIBACT per la Puglia;*

- ❖ *Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto;*
- ❖ *ASL Taranto e ASL SPESAL TA;*
- ❖ *Comando dei Vigili del Fuoco di Taranto;*
- ❖ *ENEL e Acquedotto Pugliese Spa;*
- ❖ *Sezioni/Servizi Regionali:*
 - *Vigilanza Ambientale;*
 - *Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;*
 - *Urbanistica;*
 - *Risorse Idriche;*
 - *Difesa del suolo e Rischio Sismico;*
 - *Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali.*

- che contestualmente questo civico ente, con nota pec prot. n. 2063 del 27.02.2018 ha trasmesso, ex art. 14bis della Legge 241/90, la documentazione progettuale a tutti gli Enti sopra elencati per l'acquisizione del parere di competenza;
- che con nota prot. A00_089/21/06/2018 n. 6774, il Servizio VIA e VINCA trasmetteva al Comune di Carosino i pareri di ARPA (prot. n. 29926 del 04.05.2018) e Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – Sede Puglia (prot. n. 5855 del 24.05.2018) chiedendo di riscontrare quanto richiesto entro trenta giorni dal ricevimento della predetta nota;
- che con nota prot. A00_089/25/06/2018 n. 6905, il Servizio VIA e VINCA trasmetteva al Comune di Carosino il parere del Comitato regionale per la VIA reso nella seduta del 19.06.2018 con nota prot. AOO_089/20/06/2018 n. 6651 chiedendo di riscontrare quanto richiesto entro trenta giorni dal ricevimento della predetta nota;
- che con nota prot. A00_089/06/07/2018 n. 7425, il Servizio VIA e VINCA comunicava ad ARPA Puglia e ad AdB che, con nota prot. n. 6200 del 28/06/2018 acquisita al prot. A00_089/28/06/2018 n. 7101, il Comune di Carosino aveva trasmesso gli elaborati integrativi richiesti da ARPA Puglia con nota prot. n. 29926 del 04/05/2018, dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (Sede Puglia) con nota prot. n. 5855 del 24/05/2018 così come richiesto dal Servizio scrivente con la predetta nota prot. n. 6774/2018;
- che con prot. 10679 del 29.09.2018 l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – Sede Puglia chiedeva alcune precisazioni in merito alle integrazioni trasmesse in riscontro alla nota prot. n. 5855 del 24/05/2018;
- che con nota prot. n. 8910 del 03/10/2018, acquisita al prot. A00_089/03/10/2018 n. 10537, il Comune di Carosino riscontrava la richiesta di integrazioni trasmessa dal Servizio VIA e VINCA con nota prot. n. 6905/2018;
- che con Determina Dirigenziale n. 228 del 20.12.2018 il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali sulla scorta del parere reso dal Comitato Regionale per la VIA, di tutti i pareri e dei contributi resi dai vari soggetti intervenuti nel corso del procedimento, determina di non assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale l'intervento;
- che a conclusione della conferenza dei servizi sono stati acquisiti i seguenti pareri:
 - ✓ *L'Acquedotto Pugliese Spa con nota prot. n. 31460 del 21/03/2018, assunta al protocollo di questo civico ente al n. 2858 del 22/03/2018, esprimeva le condizioni per il rilascio del nulla osta tecnico prima dell'inizio dei lavori;*

- ✓ **L'ARPA Puglia – DAP Taranto** con nota prot. n. 5911 del 07/08/2018, indirizzata al Servizio Autorizzazioni Ambientale, viste le integrazioni di cui alla nota riportata sopra, il proprio parere positivo sull'opera in argomento;
- ✓ Il **Comitato Regionale per la VIA** nella seduta del 22/11/2018, riteneva di non assoggettare alla procedura di VIA l'intervento in questione imponendo le prescrizioni integralmente riportate nell'Allegato 2 (rif. nota prot. AOO_089/23/11/2018 n. 12445);
- ✓ La **Regione Puglia – Sezione Lavori Pubblici** con nota prot. n. AOO_064/4629, assunta al protocollo di questo civico ente al n. 2862 del 22/03/2018, esprimeva il proprio nulla osta "ai soli fini idraulici";
- ✓ La **Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche** con nota prot. n. AOO_075/3968, assunta al protocollo di questo civico ente al n. 3080 del 27/03/2018, esprimeva il proprio nulla osta alla realizzazione delle opere in progetto;

- che successivamente l'**Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – Sede Puglia** con nota prot. 8930 del 22.07.2019 ha comunicato PARERE DI COMPATIBILITA' al P.A.I. delle opere di mitigazione del rischio idraulico – 1° stralcio funzionale;
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. **158 del 08.10.2019** è stato nominato R.U.P. dell'intervento *de-quo* – ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. – il Dott. Ing. Alessandro ZITO – Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia privata, SUAP, Ambiente e Servizi Cimiteriali di questo Ente;
- che con Determinazione Dirigenziale/Settore *Urbanistica* **R.G. n. 811 del 17.10.2019** è stato affidato, il servizio tecnico di verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo, nonché supporto alla validazione, ai sensi degli artt. 26 – comma 6 – lettera c), 31, comma 8 e 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., alla società **PCQ S.r.l.** con sede in Via Varano n. 334/A - s.p. Cameranense – Ancona – P.IVA: 02341540421;
- che in data **05.11.2019** la società **PCQ S.r.l.** emetteva il rapporto intermedio RI1 – CV 1031 – acquisito al protocollo dell'Ente in data 06.11.2019 col n. 10960 relativo alla verifica del progetto definitivo *de-quo*;
- che in **27.11.2019** l'**R.T.P.: VAMS Ingegneria S.r.l., (Mandatario), AC3 Ingegneria S.r.l. (Mandante), Ing. Michele De Marco (Mandante)**, a valle dell'emissione del su citato *Rapporto Intermedio n. 1 – RI1 – CV1031* del progetto definitivo, ha provveduto a trasmettere la documentazione progettuale revisionata – acquisita al protocollo generale dell'Ente in **data 28.11.2019 col n. 11908** e trasmessa alla società **PCQ S.r.l.** con nota prot. **n. 11909 del 28.11.2019**;
- che in data **05.12.2019** la società **PCQ S.r.l.** emetteva il rapporto finale RF-CV1031 – sottoscritto con i progettisti – acquisito al protocollo dell'Ente in data 05.12.2019 col n. 12210 relativo alla verifica del progetto definitivo *de-quo*;
- che con atto proprio – prot. **n. 12215 del 05.12.2019** – il R.U.P. ha validato – ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. – il progetto definitivo *de-quo*;
- che con Deliberazione del Consiglio Comunale **n. 49 del 23 dicembre 2019** si è, altresì, approvato, ai fini tecnici ed urbanistici, ai sensi dell'art.12 della Legge Regionale Puglia n. 3 del 22.02.2005 e ss.mm. e ii., il progetto definitivo delle "**OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO – I° STRALCIO FUNZIONALE**" - **CUP: D77B16000170002**, dell'importo complessivo di **€2.166.976,00**, redatto dall'**R.T.P.: VAMS Ingegneria S.r.l., (Mandatario), AC3 Ingegneria S.r.l. (Mandante), Ing. Michele De Marco (Mandante)** apponendo il vincolo

preordinato all'espropriazione sui suoli indicati nell'elaborato revisionato – facente parte dell'elenco degli elaborati riportato nel corpo della presente proposta di deliberazione "R08 - Piano Particolare di Esproprio – Elenco Ditte e Indennità" allegato al progetto definitivo;

- che con nota prot. n. **188 dell'08 gennaio 2020** il R.U.P. comunicava all'R.T.P.: **VAMS Ingegneria S.r.l., (Mandatara), AC3 Ingegneria S.r.l. (Mandante), Ing. Michele De Marco (Mandante)** di redigere il progetto esecutivo delle "**OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO – I° STRALCIO FUNZIONALE**" - CUP: **D77B16000170002** – ai sensi dell'art. 23, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- che in **data 27 gennaio 2020** i progettisti hanno depositato presso questo C.E. il progetto esecutivo *de-quo* – acquisito al protocollo generale dell'Ente col n. 998;
- che con nota prot. n. **999 del 27 gennaio 2020** veniva trasmesso il progetto esecutivo di che trattasi alla società **PCQ S.r.l.**, incaricata, altresì, all'attività di verifica dello stesso progetto esecutivo;
- che in data **14 febbraio 2020** la società **PCQ S.r.l.** emetteva il rapporto intermedio RI1 – CV 1031.E – acquisito al protocollo dell'Ente in data **17 febbraio 2020 col n. 1839** relativo alla verifica del progetto esecutivo *de-quo*;
- che in data **17 febbraio 2020** la società **PCQ S.r.l.** emetteva il rapporto intermedio RI2 – CV 1031.E – acquisito al protocollo dell'Ente in data **18 febbraio 2020 col n. 1881** relativo alla verifica del progetto esecutivo *de-quo*;
- che con nota prot. n. **2290 del 25 febbraio 2020** venivano trasmesse, alla società di verifica, le controdeduzioni formulate dai progettisti nel merito ai rapporti intermedi RI1 – CV 1031.E ed RI2 – CV 1031.E;
- che con nota prot. n. **2371 del 27 febbraio 2020**, veniva trasmessa, ai progettisti, la nota di verifica n. 1 nel merito del contraddittorio CV.1031.E-NV.1 – relativa alla verifica del progetto esecutivo;
- che con nota prot. n. **2450 del 28 febbraio 2020**, venivano trasmesse, alla società di verifica, le controdeduzioni, formulate dai progettisti, relative alla nota di verifica n. 1 nel merito del contraddittorio CV.1031.E-NV.1;
- che in **13 marzo 2020** l'R.T.P.: **VAMS Ingegneria S.r.l., (Mandatara), AC3 Ingegneria S.r.l. (Mandante), Ing. Michele De Marco (Mandante)**, a valle dell'emissione dei su citati rapporti intermedi RI1 – CV 1031.E ed RI2 – CV 1031.E del progetto esecutivo, ha provveduto a trasmettere la documentazione progettuale revisionata – acquisita al protocollo generale dell'Ente in data **13 marzo 2020 col n. 3017** e trasmessa alla società **PCQ S.r.l.** con nota prot. n. **3020 del 13 marzo 2020**;
- che in data **24 marzo 2020** la società **PCQ S.r.l.** emetteva il rapporto finale **CV1031.E – RF** – sottoscritto con i progettisti – acquisito al protocollo dell'Ente in data 24 marzo 2020 col n. 3349 relativo alla verifica del progetto esecutivo *de-quo*;
- che con atto proprio – prot. n. **3353 del 24 marzo 2020** – il R.U.P. ha validato – ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. – il progetto esecutivo in questione;
- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. **45 del 10 aprile 2020** è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall'R.T.P.: **VAMS Ingegneria S.r.l., (Mandatara), AC3 Ingegneria**

S.r.l. (Mandante), Ing. Michele De Marco (Mandante) - ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., relativo alle **“OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO – I° STRALCIO FUNZIONALE” - CUP: D77B16000170002**, dell'importo complessivo di **€.2.166.976,00**, costituito dai seguenti elaborati scrittografici:

N° ORDINE	DESCRIZIONE	REV.	SCALA
R 00	Elenco elaborati	1	
R 01	Relazione generale	1bis	
R 02	Relazione geologica	1	
R 03	Relazione geotecnica	0	
R 04	Relazione sismica	0	
R 05.1	Relazione di calcolo delle strutture Manufatti di attraversamento e Tabulati di calcolo	0	
R 05.2	Relazione di calcolo delle strutture Muri d'ala e Tabulati di calcolo	0	
R 06	Relazione sui materiali	1	
R 07	Relazione idrologica	0	
R 08	Relazione idraulica	1bis	
R 09	Relazione sulla risoluzione delle interferenze	1	
R 10	Piano di utilizzo terre e rocce da scavo (DPR 120/2017)	1bis	
R 11	Piano particellare di esproprio – Elenco ditte e indennità	0	
R 12	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti	1bis	
R 13.1	Piano di sicurezza e Coordinamento - Relazione	1bis	
R 13.1.1	Piano di sicurezza e Coordinamento - Cronoprogramma	1	
R 13.1.2	Piano di sicurezza e Coordinamento - Cantierizzazione e fasi di lavoro	1	
R 13.1.3	Piano di sicurezza e Coordinamento - Planimetria di cantiere fisso	1	
R 13.1.4	Piano di sicurezza e Coordinamento - Cantieri mobili	1	
R13.2	Piano di sicurezza e Coordinamento - Stima dei costi della sicurezza	1	
R13.3	Piano di sicurezza e Coordinamento - Analisi della valutazione dei rischi	1	
R13.4	Piano di sicurezza e Coordinamento - Fascicolo dell'opera	1	
R 14	Relazione paesaggistica	0	
R 15	Verifica di assoggettabilità a VIA	0	
R 16a	Verifica di assoggettabilità a VIA (Riscontro Nota Autorità di Bacino n. 5855 del 24/05/2018)	0	
R 16b	Verifica di assoggettabilità a VIA (Riscontro Nota ARPA n. 29926 del 04/05/2018)	0	
R 16c	Verifica di assoggettabilità a VIA (Riscontro Parere Comitato VIA prot. Aoo_089/20/06/18 n. 6651)	0	
R 17a	Capitolato speciale d'appalto	1bis	
R 17b	Schema di contratto	0bis	
R 18	Elenco prezzi unitari ed analisi	1bis	
R 19	Computo metrico estimativo	1bis	
R 20	Quadro economico	1bis	
R 21	Cronoprogramma dei lavori	1bis	
T 01	Inquadramento territoriale	0	varie
T 02	Planimetria dei vincoli	0	1:5.000
T 03	Planimetria di rilievo topografico	1	1:2.000
T 04a	Planimetria delle interferenze	1	1:2.000
T 04b	Viabilità alternativa	0	1:3 000
T 05	Planimetria piano particellare di esproprio	0	1:2.000
T 06	Planimetria sulla gestione terre e rocce da scavo	1bis	varie
T 07.1	Planimetria generale degli interventi tav. 1 di 2	1	1:500

T 07.2	Planimetria generale degli interventi tav. 2 di 2	1	1:500
T 08	Profilo longitudinale	0	1:100/1:1.000
T 09	Sezioni di computo movimenti materia	1	1:100
T 10	Sezioni trasversali tipo – Carpenterie ed Armature	1	1:50
T 11	Attraversamento stradale A1: Planimetria, pianta e sezioni	1	1:100
T 12	Attraversamento stradale A2: Planimetria, pianta e sezioni	1	1:100
T 13	Attraversamento stradale A3: Planimetria, pianta e sezioni	1	1:100
T 14	Attraversamento stradale A4: Planimetria, pianta e sezioni	1	1:100
T 15.1	Attraversamento stradale A1 Carpenteria ed Armatura: Pianta e Sezioni	0	1:50
T 15.2	Attraversamento stradale A2 Carpenteria ed Armatura: Pianta e Sezioni	0	1:50
T 15.3	Attraversamento stradale A3 Carpenteria ed Armatura: Pianta e Sezioni	0	1:50
T 15.4	Attraversamento stradale A4 Carpenteria ed Armatura: Pianta e Sezioni	1	1:50
T 16	Particolari confluenza e immissione	0	1:100
T 17	Particolari risoluzione interferenza rete fognante	1	varie
T 18	Particolari risoluzione interferenza rete idrica	1	varie
T 19	Rilievo manufatti esistenti: Foto, pianta e sezioni	1bis	varie
T 20	Cantierizzazione e fasi di lavoro	1	varie

e dal seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO BASE DI GARA

A) IMPORTO LAVORI			
A1)	Importo lavori a corpo	€	1.582.621,70
A2)	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	31.102,19
Totale importo lavori a corpo		€	1.613.723,89

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1)	Imprevisti IVA compresa	€	37.529,26
B2)	Spese Generali		
B2.a	Incentivo ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 - 2,0% di A1+A2	€	32.274,48
B2.b	Spese tecniche per servizi di progettazione definitiva, esecutiva, studio geologico, CSP, rilievi, Direzione Lavori, misura e contabilità, CSE	€	153.959,92
B2.c	Collaudi	€	20.000,00
B2.d	Spese per pubblicità e autorità di vigilanza	€	3.000,00
B2.e	Spese per commissione aggiudicatrice	€	8.000,00
B2.f	Oneri acquisizione pareri	€	800,00

B3) Indennità e contributi				
B3.a Cassa Ingegneri e Architetti	4,0% di B2.b-c	€	6.958,40	
B3.b Oneri per la sicurezza		€	250,00	
B5) Spese di esproprio, servitù, occupazioni		€	86.654,64	
B6) I.V.A.				
B6.a I.V.A. sui Lavori	10,0% di A)	€	161.372,39	
B6.c I.V.A. sui Servizi	22,0% di B2.b-c, B3.a-b	€	42.453,03	
Totale somme a disposizione dell'amministrazione		€	553.252,11	

IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B)	€	2.166.976,00
---	----------	---------------------

- che con Determinazione Dirigenziale/*Settore Urbanistica* a contrarre **R.G. n. 436 del 19 maggio 2020** si è proceduto all'indizione di gara ad evidenza pubblica, mediante procedura aperta ai sensi di quanto previsto degli artt. 3, comma 1, lett. sss), 36, comma 2, lettera d) e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 – comma 9-bis e art. 95, comma 4, del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii. per l'Affidamento dei **“LAVORI RELATIVI ALLE OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL COMUNE DI CAROSINO – I° STRALCIO FUNZIONALE” – C.U.P. D77B16000170002 – C.I.G. 8304672023**” in accordo agli elaborati del progetto esecutivo approvati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 10.04.2020 e custoditi in atti; con la predetta Determinazione Dirigenziale venivano adottati gli schemi degli atti propedeutici all'affidamento dei lavori *de- quibus* (schema di bando di gara, disciplinare, modelli di partecipazione alla procedura), detta Determinazione è stata repertoriata, con prot. n. 3439/2020 del 25 maggio 2020, sull'albo pretorio della centrale unica di committenza, di cui questo Ente si avvale;
- che il R.U.P. ha provveduto agli adempimenti previsti dal comma 4, dell'art. 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., come di seguito:
- ❖ *alla pubblicità legale dell'avviso di gara d'appalto sulla G.U.R.I., e sulle testate giornalistiche nazionali e locali;*
 - ❖ *a pubblicare sul sito ufficiale dell'Unione dei Comuni Montedoro tutta la documentazione di gara, nella sezione Bandi;*
 - ❖ *a pubblicare sull'Albo Pretorio on line di questo Ente il Bando di Gara e gli allegati;*
 - ❖ *a pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente del sito ufficiale del Comune di Carosino tutta la documentazione di gara;*
 - ❖ *ad ottemperare alle attività di pubblicazione dell'avviso di gara sulla piattaforma del MIT;*
- che la scadenza della gara con marcatura temporale delle buste telematiche (amministrativa ed economica), secondo quanto stabilito dal timing di gara, veniva fissato per le **ore 23:00 del giorno 01.07.2020** (con caricamento telematico di tutta la documentazione di gara, dal 1° luglio 2020 alle ore 23:01 al 07 luglio 2020 ore 23:59, sulla piattaforma *Traspare della C.U.C. Unione dei Comuni Montedoro*);
- che alla scadenza del termine di caricamento telematico di tutta la documentazione di gara (ore 23:00 del giorno 01.07.2020) sono pervenute, in tempo utile, al protocollo della piattaforma *Traspare della C.U.C. Unione dei Comuni Moantedoro* n. 132 (centotrentadue) richieste, di partecipazione alla gara, di O.E. (come indicato nei verbali di gara allegati alla presente Determinazione Dirigenziale per costituirne parte integrante e sostanziale);

- che con Determinazione Dirigenziale/*Settore Urbanistica R.G. n. 570 dell'08 luglio 2020* è stato costituito il seggio di gara, deputato all'esame della documentazione amministrativa, e delle offerte economiche, relative alla gara in oggetto come di seguito indicato:
- ❖ *Dott. Ing. Alessandro ZITO – Responsabile Unico del Procedimento - Presidente;*
 - ❖ *Dott.ssa Giuseppina CINIERI - in qualità di Responsabile del Settore AA.GG. del Comune di Grottaglie (TA) – Componente;*
 - ❖ *Dott.ssa Marilena ANNICCHIARICO - in qualità di Responsabile del Settore Gestioni Dirette del Comune di Grottaglie (TA) – Componente;*
- che in **data 15 luglio 2020** veniva espletata la prima seduta pubblica di gara nella quale si è iniziato ad esaminare il contenuto della documentazione amministrativa, in ordine di arrivo e protocollazione sulla piattaforma della CUC presso l'Unione dei Comuni Montedoro, degli OO.EE. partecipanti;
- che in **data 20 luglio 2020** veniva espletata la seconda seduta pubblica di gara nella quale si è proseguito ad esaminare il contenuto della documentazione amministrativa, in ordine di arrivo e protocollazione sulla piattaforma della CUC presso l'Unione dei Comuni Montedoro, degli OO.EE. partecipanti;
- che in **data 31 luglio 2020** veniva espletata la terza seduta pubblica di gara nella quale si è proseguito ad esaminare il contenuto della documentazione amministrativa, in ordine di arrivo e protocollazione sulla piattaforma della CUC presso l'Unione dei Comuni Montedoro, degli OO.EE. partecipanti;
- che in **data 07 agosto 2020** veniva espletata la quarta seduta pubblica di gara nella quale si è proseguito ad esaminare il contenuto della documentazione amministrativa, in ordine di arrivo e protocollazione sulla piattaforma della CUC presso l'Unione dei Comuni Montedoro, degli OO.EE. partecipanti;
- che in **data 13 agosto 2020** veniva espletata la quinta seduta pubblica di gara nella quale si è proseguito ad esaminare il contenuto della documentazione amministrativa, in ordine di arrivo e protocollazione sulla piattaforma della CUC presso l'Unione dei Comuni Montedoro, degli OO.EE. partecipanti;
- che in **data 21 agosto 2020** veniva espletata la sesta seduta pubblica di gara nella quale si è concluso l'esame del contenuto della documentazione amministrativa, in ordine di arrivo e protocollazione sulla piattaforma della CUC presso l'Unione dei Comuni Montedoro, degli OO.EE. partecipanti;
- che con nota prot./CUC n. **5898 del 31 agosto 2020** è stata inoltrata richiesta di integrazione documentale per soccorso istruttorio, agli OO.EE. ammessi con riserva la cui documentazione amministrativa presentava carenze di carattere formale, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., dando atto che il caricamento della predetta integrazione documentale per soccorso istruttorio poteva avvenire dal giorno **02 settembre 2020 alle ore 09:00 al giorno 12 settembre 2020 alle ore 23:59**; pertanto con nota prot./CUC n. **5899 del 31 agosto 2020** si sospendevano le attività di gara, in attesa delle integrazioni documentali degli OO.EE., riaggiornandole al giorno 18 settembre 2020 alle ore 15:00;
- che in data **18 settembre 2020** veniva espletata la settima seduta pubblica di gara nella quale si è esaminata la documentazione integrativa di soccorso istruttorio degli OO.EE. partecipanti ammessi con riserva;

- che con nota prot./CUC n. **6553 del 18 settembre 2020** è stata pubblicata, sulla piattaforma della CUC presso l'Unione dei Comuni Montedoro, la comunicazione degli ammessi ed esclusi ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.; la stessa è stata inviata a mezzo p.e.c. a tutti gli OO.EE. partecipanti alla gara – sensi dell'art. 76, comma 2-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- che in **data 02 ottobre 2020** è stata espletata l'ottava ed ultima seduta pubblica di gara – nella quale si è proceduto all'apertura delle offerte economiche ed alla lettura dei ribassi offerti dagli OO.EE. ammessi; successivamente si è proceduto al calcolo della soglia di anomalia – attraverso il software della piattaforma trasparente della CUC presso l'Unione dei Comuni Montedoro (allegata alla presente Determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale), in conformità all'art. 97, comma 2 e comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., nonché a quanto riportato al punto 11.2 del Disciplinare di Gara;
- che, a seguito del calcolo della soglia di anomalia (**pari a 33,262%**) si è classificata al primo posto – con offerta non anomala - la ditta **CASED S.r.l.** corrente in Bernalda (MT) alla c.da Mastroliscianni n. 28 – P.IVA: 01027770773 – per un ribasso, offerto sull'importo dei lavori a base d'asta, pari al **33,261% (trentatré virgola duecentosessantuno per cento)**;
- che con Determinazione Dirigenziale/*Settore Ambiente* R.G. n. **837 del 06 ottobre 2020**, sono stati approvati i verbali di gara approvando, altresì, la proposta di aggiudicazione non efficace, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., della procedura in oggetto in favore del soggetto economico concorrente "**CASED S.r.l.**" - corrente in Bernalda (MT) alla c.da Mastroliscianni n. 28 – P.IVA: 01027770773 - per un prezzo complessivo offerto pari ad **€.1.196.060,90#**, **comprensivo degli oneri della sicurezza ed I.V.A. al 10,00% per legge**, (di cui **€.1.056.225,90 per lavori al netto del 33,261% di ribasso**, **€.31.102,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed €.108.732,81 per I.V.A. al 10,00%**);

Atteso:

- che questo Ufficio ha avviato e concluso l'attività di verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, nonché dei requisiti di cui all'art. 83, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. acquisendo:
 - ❖ **il certificato di iscrizione alla CCIAA** rilasciato dalla Camera di Commercio di Taranto in **data 07.10.2020 - prot. n. 49640** acquisito al protocollo dell'Ente in data 07.10.2020 col n. 11084 - per la società CASED S.r.l. dal quale si è rilevato che non risultano iscritte procedure concorsuali pregresse o in corso – in atti;
 - ❖ **le visure del casellario informatico dell'ANAC**, dalle quali non risultano annotazioni ostative per la società CASED S.r.l. - in atti;
 - ❖ **i certificati generali del casellario giudiziale** dei soggetti (legali rappresentanti, soci, direttori tecnici, ecc.) della società CASED S.r.l., dai quali non risultano a carico degli interessati motivi ostativi a contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma dell'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. - **giusti certificati del 06.10.2020** richiesti attraverso il sistema informativo del Ministero della Giustizia ed acquisiti al protocollo dell'Ente in data 06.10.2020 col n. 10995 - in atti;
 - ❖ **i certificati dei carichi pendenti** dei soggetti (legali rappresentanti, soci, direttori tecnici, ecc.) della società CASED S.r.l., dai quali non risulta a carico degli interessati alcuna annotazione - **giusti certificati del 06.10.2020** richiesti attraverso il sistema informativo della Procura della Repubblica ed acquisiti al protocollo dell'Ente in data 06.10.2020 col n. 10996 - in atti;

- ❖ **D.U.R.C.**, - **prot. n. 23889582** con validità fino al 22.01.2021 rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale INAIL, dal quale risulta che la società CASED S.r.l. risulta in regola con i contributi INPS, INAIL e CNCE - richiesto attraverso il portale ANAC in atti;
- ❖ **certificazione del credito** - effettuata ai sensi del Decreto del 22 maggio 2012 - richiesto all'Agenzia delle Entrate in **data 12.10.2020** - identificativo **richiesta n. 202000001799159** - dal quale risulta che la società CASED S.r.l. non è inadempiente - in atti;
- ❖ **cessione del credito** - effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73 - richiesto all'Agenzia delle Entrate in **data 12.10.2020** - identificativo **richiesta n. 202000001799153** - dal quale risulta che la società CASED S.r.l. non è inadempiente - in atti;
- ❖ **certificato di regolarità fiscale** - rilasciato dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Matera – Ufficio Territoriale di Pisticci - in **data 15.10.2020** acquisito al protocollo dell'Ente in data 15.10.2020 col n. 11481 - dal quale si evince che a carico della società CASED S.r.l. non risultano violazioni gravi definitivamente accertate - in atti;
- ❖ **il certificato di iscrizione alla CCIAA** rilasciato dalla Camera di Commercio di Taranto in **data 07.10.2020** - **prot. n. 49640** acquisito al protocollo dell'Ente in data 07.10.2020 col n. 11084 - per la società ausiliaria GEODESIA S.r.l. dal quale si è rilevato che non risultano iscritte procedure concorsuali pregresse o in corso – in atti;
- ❖ **le visure del casellario informatico dell'ANAC**, dalle quali non risultano annotazioni ostative per la società ausiliaria GEODESIA S.r.l. - in atti;
- ❖ **i certificati generali del casellario giudiziale** dei soggetti (legali rappresentanti, soci, direttori tecnici, ecc.) della società ausiliaria GEODESIA S.r.l., dai quali non risultano a carico degli interessati motivi ostativi a contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma dell'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. - **giusti certificati del 06.10.2020** richiesti attraverso il sistema informativo del Ministero della Giustizia ed acquisiti al protocollo dell'Ente in data 06.10.2020 col n. 10995 - in atti;
- ❖ **i certificati dei carichi pendenti** dei soggetti (legali rappresentanti, soci, direttori tecnici, ecc.) della società ausiliaria GEODESIA S.r.l., dai quali non risulta a carico degli interessati alcuna annotazione - **giusti certificati del 06.10.2020** richiesti attraverso il sistema informativo della Procura della Repubblica ed acquisiti al protocollo dell'Ente in data 06.10.2020 col n. 10996 - in atti;
- ❖ **D.U.R.C.**, - **prot. n. 22612741** con validità fino al 13.01.2021 rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale INAIL, dal quale risulta che la società ausiliaria GEODESIA S.r.l. risulta in regola con i contributi INPS, INAIL e CNCE - richiesto attraverso il portale ANAC in atti;
- ❖ **certificazione del credito** - effettuata ai sensi del Decreto del 22 maggio 2012 - richiesto all'Agenzia delle Entrate in **data 12.10.2020** - identificativo **richiesta n. 202000001799175** - dal quale risulta che la società ausiliaria GEODESIA S.r.l. non è inadempiente - in atti;
- ❖ **cessione del credito** - effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73 - richiesto all'Agenzia delle Entrate in **data 12.10.2020** - identificativo **richiesta n. 202000001799170** - dal quale risulta che la società ausiliaria GEODESIA S.r.l. non è inadempiente - in atti;
- ❖ **certificato di regolarità fiscale** - rilasciato dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caltanissetta – Ufficio Territoriale di Caltanissetta - in **data 16.10.2020** acquisito al protocollo dell'Ente in data 16.10.2020 col n. 11586 - dal quale si evince che a carico della società ausiliaria GEODESIA S.r.l. non risultano violazioni gravi definitivamente accertate - in atti;

Dato atto:

- che in data 06.10.2020 con prot. n. PR_MTUTG_Ingresso_0047226_20201006, è stato richiesto il certificato di informazione antimafia, ai sensi del D.Lgs. 07.08.1994 n. 490 e del D.P.R. 03.06.1998 n. 352, sul portale istituzionale B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Unica

Antimafia) della Prefettura - Ufficio Territoriale di Matera, per la società aggiudicataria CASED S.r.l., a tutt'oggi in istruttoria;

- che in data 06.10.2020 con prot. n. PR_CLUTG_Ingresso_0059334_20201006, è stato richiesto il certificato di informazione antimafia, ai sensi del D.Lgs. 07.08.1994 n. 490 e del D.P.R. 03.06.1998 n. 352, sul portale istituzionale B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Unica Antimafia) della Prefettura - Ufficio Territoriale di Caltanissetta, per la società ausiliaria GEODESIA S.r.l., a tutt'oggi in istruttoria;

Visti:

- l'art. 92, comma 2, primo periodo, del D.Lgs 159/2011 e ss.mm. e ii. il quale recita: *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 6, quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, il prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro trenta giorni dalla data della consultazione”*;
- l'art. 92, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm. e ii. il quale recita: *“Decorso il termine di cui al comma 2, primo periodo, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.”*

Considerato che, nel caso di specie, è ampiamente decorso il termine di cui all'art. 92, comma 2, primo periodo del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm. e ii.;

Ritenuto, quindi, di dover dotare di efficacia la Determinazione Dirigenziale/*Settore Ambiente* R.G. n. 837 del 06 ottobre 2020, procedendo – ai sensi dell'art. 32 commi 5 e 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. - all'aggiudicazione dei **“LAVORI RELATIVI ALLE OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL COMUNE DI CAROSINO – I° STRALCIO FUNZIONALE” – C.U.P. D77B16000170002 – C.I.G. 8304672023** in favore della società **“CASED S.r.l.”** - corrente in Bernalda (MT) alla c.da Mastroliscianni n. 28 – P.IVA: 01027770773 - per un prezzo complessivo offerto pari ad **€1.196.060,90#**, **comprensivo degli oneri della sicurezza ed I.V.A. al 10,00% per legge**, (di cui €1.056.225,90 per lavori al netto del 33,261% di ribasso, €31.102,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed €108.732,81 per I.V.A. al 10,00%);

Dato atto:

- che a seguito dell'esperimento della procedura di gara il quadro economico dell'appalto è stato rimodulato come di seguito:

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO RIMODULATO POST-GARA

A)	IMPORTO LAVORI		
A1)	Importo lavori a corpo al netto del 33,261% di ribasso	€	1.056.225,90
A2)	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	31.102,19

Totale importo lavori a corpo aggiudicato	€	1.087.328,09
--	----------	---------------------

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1)	Imprevisti IVA compresa		€ 37.529,26
B2)	Spese Generali		
B2.a	Incentivo ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016		€ 32.274,48
B2.b	Spese tecniche per servizi di progettazione definitiva, esecutiva, studio geologico, CSP, rilievi, Direzione Lavori, misura e contabilità, CSE		€ 153.959,92
B2.c	Collaudi		€ 20.000,00
B2.d	Spese per pubblicità e autorità di vigilanza		€ 3.000,00
B2.e	Spese per commissione aggiudicatrice		€ 8.000,00
B2.f	Oneri acquisizione pareri		€ 800,00
B3)	Indennità e contributi		
B3.a	Cassa Ingegneri e Architetti	4,00% di B2.b-c	€ 6.958,40
B3.b	Oneri per la sicurezza		€ 250,00
B5)	Spese di esproprio, servitù, occupazioni		€ 86.654,64
B6)	I.V.A.		
B6.a	I.V.A. sui Lavori	10,00% di A)	€ 108.732,81
B6.c	I.V.A. sui Servizi	22,00% di B2.b-c, B3.a-b	€ 42.453,03
B7)	Economie di gara lavori		
B7.a	Ribasso d'asta sui Lavori		€ 526.395,80
B7.b	I.V.A. sul ribasso d'asta Lavori	10,00% di B7.a)	€ 52.639,58
Totale somme a disposizione dell'amministrazione			€ 1.079.647,91

IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B)	€	2.166.976,00
---	----------	---------------------

- che il presente atto verrà pubblicato sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente" del profilo della Centrale Unica di Committenza presso l'Unione dei Comuni Montedoro, oltrechè sul sito istituzionale del Comune di Carosino, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché il relativo contenuto formalmente comunicato a tutti i soggetti concorrenti partecipanti alla procedura di gara nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità;
- che ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., il contratto verrà stipulato decorso il termine dilatorio di trentacinque giorni dall'invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;

Tutto ciò premesso e considerato, previa attestazione che:

- il procedimento istruttorio è coerente con i documenti di bilancio ed è stato espletato nel rispetto della vigente normativa di legge e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione

amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii. nonché della disciplina regolamentare comunale in materia;

- lo schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Responsabile del settore, è conforme alle risultanze istruttorie;
- la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 e ss.mm. e ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avverrà nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e ii. in materia di protezione dei dati personali;
- ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati;

IN FORZA del Decreto Sindacale n. 01 del 02.01.2020 con il quale al sottoscritto è stata attribuita la Responsabilità del Settore Urbanistica, Edilizia Privata, SUAP, Ambiente e Servizi Cimiteriali;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 147 e 147 bis, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm. e ii.;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

VISTA la Legge 07 agosto 1990 n. 241 e ss.mm. e ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 10 aprile 2020 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in questione;

VISTA la Determinazione Dirigenziale/*Settore Urbanistica* a contrarre R.G. n. 436 del 19 maggio 2020 con la quale si è indetta la procedura di gara *de-quo*;

VISTA la Determinazione Dirigenziale/*Settore Ambiente* R.G. n. 837 del 06.10.2020 con la quale sono stati approvati i verbali di gara e conseguente proposta di aggiudicazione nei confronti della società CASED S.r.l.;

VISTI gli artt. 91 e 92, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm. e ii.;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 19.06.2020, con la quale è stato approvato il documento unico per il periodo 2020-2022 ed il bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2020-2022;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 03.07.2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2020-2022;

ACQUISITI i pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile, del presente dispositivo, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

DETERMINA

- 1) **Di ritenere** parte integrante del presente provvedimento quanto riportato nelle premesse e nella narrativa, che qui si intende integralmente trascritto;
- 2) **Di prendere atto** delle risultanze delle verifiche nonché dell'ottenimento dei riscontri delle verifiche avviate;
- 3) **Di dotare di efficacia** la Determinazione Dirigenziale/*Settore Ambiente* R.G. n. **837 del 06 ottobre 2020**, procedendo – ai sensi dell'art. 32 commi 5 e 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. - all'aggiudicazione dei **“LAVORI RELATIVI ALLE OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL COMUNE DI CAROSINO – 1° STRALCIO FUNZIONALE” – C.U.P. D77B16000170002 – C.I.G. 8304672023** in favore della società **“CASED S.r.l.”** - corrente in Bernalda (MT) alla c.da Mastroliscianni n. 28 – P.IVA: 01027770773 - per un prezzo complessivo offerto pari ad **€.1.196.060,90#**, **comprensivo degli oneri della sicurezza ed I.V.A. al 10,00% per legge**, (di cui €.1.056.225,90 per lavori al netto del 33,261% di ribasso, €.31.102,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed €.108.732,81 per I.V.A. al 10,00%);
- 4) **Di approvare** il nuovo quadro economico post-gara di seguito rimodulato:

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO RIMODULATO POST-GARA
--

A) IMPORTO LAVORI			
A1)	Importo lavori a corpo al netto del 33,261% di ribasso	€	1.056.225,90
A2)	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	31.102,19
Totale importo lavori a corpo aggiudicato		€	1.087.328,09

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1)	Imprevisti IVA compresa	€	37.529,26
B2)	Spese Generali		
B2.a	Incentivo ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016	€	32.274,48
B2.b	Spese tecniche per servizi di progettazione definitiva, esecutiva, studio geologico, CSP, rilievi, Direzione Lavori, misura e contabilità, CSE	€	153.959,92
B2.c	Collaudi	€	20.000,00
B2.d	Spese per pubblicità e autorità di vigilanza	€	3.000,00
B2.e	Spese per commissione aggiudicatrice	€	8.000,00
B2.f	Oneri acquisizione pareri	€	800,00
B3) Indennità e contributi			
B3.a	Cassa Ingegneri e Architetti	4,00% di B2.b-c	€ 6.958,40
B3.b	Oneri per la sicurezza	€	250,00
B5)	Spese di esproprio, servitù, occupazioni	€	86.654,64
B6)	I.V.A.		

B6.a	I.V.A. sui Lavori	10,00% di A)	€	108.732,81
B6.c	I.V.A. sui Servizi	22,00% di B2.b-c, B3.a-b	€	42.453,03
B7) Economie di gara lavori				
B7.a	Ribasso d'asta sui Lavori		€	526.395,80
B7.b	I.V.A. sul ribasso d'asta Lavori	10,00% di B7.a)	€	52.639,58
Totale somme a disposizione dell'amministrazione			€	1.079.647,91

IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO (A+B)			€	2.166.976,00
---	--	--	----------	---------------------

- 5) **Di accertare** in entrata al bilancio dell'Ente la somma complessiva dell'intervento, pari **€.2.166.976,00#** - corrispondente al complessivo importo finanziato dalla Regione Puglia, sul capitolo n. 85100 - codice di bilancio 4.0205.00 - piano dei conti finanziario E.4.02.05.999.000 del Bilancio 2020-2022;
- 6) **Di impegnare**, nei confronti dell'impresa aggiudicataria CASED S.r.l. - corrente in Bernalda (MT) alla c.da Mastroliscianni n. 28 – P.IVA: 01027770773, la somma complessiva pari ad **€.1.196.060,90#, comprensivo degli oneri della sicurezza ed I.V.A. al 10,00% per legge**, (di cui €.1.056.225,90 per lavori al netto del 33,261% di ribasso, €.31.102,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed €.108.732,81 per I.V.A. al 10,00%) – sul capitolo n. 310199 - codice di bilancio 09.01.2 - piano dei conti finanziario U.2.02.01.09.010 del Bilancio 2020-2022;
- 7) **Di dare atto** che la società CASED S.r.l., ha reso dichiarazione quale conto destinato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i.;
- 8) **Di liquidare**, con Atti successivi, le rate in acconto dovute all'impresa appaltatrice, in relazione agli stati di avanzamento dei lavori emessi dalla D.LL. ed approvati da questo Ufficio, conformemente a quanto riportato nel capitolato speciale d'appalto, su presentazione di fattura elettronica, previa verifica della regolarità contributiva, mediante bonifico bancario sul conto corrente con codice IBAN indicato dall'impresa in tracciabilità;
- 9) **Di dare atto** che sono state espletate, con esito positivo, sia le verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii., che quelle sul possesso di idoneità professionale art. 83, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- 10) **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., il contratto verrà stipulato decorso il termine dilatorio di trentacinque giorni dall'invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;
- 11) **Di dare atto** che, la stipula del contratto d'appalto ai fini della verifica antimafia, potrà avvenire sotto condizione risolutiva, come previsto dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011;
- 12) **Di dare atto** dell'applicazione della clausola risolutiva del contratto, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., nei confronti dell'appaltatore qualora a seguito di riscontro, sul portale istituzionale B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Unica Antimafia) della Prefettura – Territorialmente Competente, si evinca che sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione;
- 13) **Di provvedere** allo svincolo ed alla restituzione della cauzione provvisoria a tutti gli OO.EE. partecipanti - come previsto dall'art. 93 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- 14) **Di richiedere** all'aggiudicatario la documentazione occorrente per la successiva sottoscrizione del contratto di appalto;

- 15) **Di stabilire** che il presente atto venga pubblicato sul profilo del Comune di Carosino, nonché sul profilo della Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni Montedoro nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché il relativo contenuto formalmente comunicato a tutti i soggetti concorrenti partecipanti alla procedura di gara, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità;
- 16) **Di dare atto** che con l'apposizione del VISTO di regolarità contabile, il presente atto sarà esecutivo a norma di legge, in quanto la pubblicazione afferisce ad esigenze di trasparenza ma non condiziona l'efficacia del provvedimento ormai perfetto sul piano amministrativo;
- 17) **Di pubblicare**, altresì, il presente atto nei modi e nei termini di cui alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013 in tema di amministrazione trasparente;
- 18) **Di dare atto** che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. - c.p.a. innanzi all'A.G. competente;
- 19) **Di dare atto** che la presente Determinazione Dirigenziale, ha efficacia dalla data del parere di regolarità contabile;
- 20) **Di trasmettere** il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii, ai soggetti economici concorrenti, a mezzo posta elettronica certificata e per il tramite del portale trasparente della Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni Montedoro.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

f.to Dott. Ing. Alessandro ZITO

Il sottoscritto, Dott. Ing. Alessandro ZITO, responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia Privata, SUAP, Ambiente e Servizi Cimiteriali giusta decreto del Sindaco n. 1 del 02 gennaio 2020, nominato R.U.P. con Deliberazione della Giunta Comunale n. 158 dell'08 ottobre 2019, attesta di non versare in ipotesi di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

f.to Dott. Ing. Alessandro ZITO



COMPATIBILITA' MONETARIA

Visto il provvedimento che precede ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. n. 782010 si attesta la compatibilità del pagamento delle suddette spese con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Carosino, 11/11/2020

IL RESPONSABILE

(F.to Ing. Alessandro ZITO)

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

(F.to Dott. Ciro TRISOLINI)

REGOLARITA' CONTABILE

Visto il provvedimento che precede ai sensi dell'art. 9, il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, e art. 153, del D.Lgs. n. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Carosino, 11/11/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

(F.to Dott. Ciro TRISOLINI)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data giovedì 12 novembre 2020 e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi.

Carosino, giovedì 12 novembre 2020

L' ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

(F.to Ing. Alessandro ZITO)

Copia conforme all'originale esistente presso questo ufficio.

Addì, giovedì 12 novembre 2020

IL RESPONSABILE

(F.to Ing. Alessandro ZITO)