



COMUNE DI ADELFA

SCUOLA PRIMARIA "G.FALCONE"

Oggetto: P.O.R. Puglia 2014-2020 - Fondo FESR - Azione 2.4
COMPLETAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA
"GIOVANNI FALCONE".

Elaborato: Quadro economico

Livello progettuale: Progetto esecutivo

Progettista: Labing s.u.r.l. - ing. Vincenzo LATTANZIO

R.U.P.: ing. Valeria Quartulli

N. Elaborato: CM.2

Scala:

Data: aprile 2019

LABING S.R.L.
Via Fasano, 105
70010 LOCOROTONDO (BA)
P. IVA 06363960722



QUADRO ECONOMICO

P.O.R. PUGLIA 2014-2020 FONDO FESR
AZIONE 2.4

COMPLETAMENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA “GIOVANNI FALCONE”

PROGETTO ESECUTIVO



COMUNE DI ADELFA

APRILE 2019

PROGETTAZIONE:
LABING S.R.L.

QUADRO ECONOMICO

A	COSTO DELL'OPERA		euro
A.1	Lavori a corpo e/o a misura (a base d'asta - soggetti a ribasso)		130.497,27
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)		2.529,21
A.3	Spese per certificazione materiali		1.580,90
	A. IMPORTO LAVORI INCLUSO ONERI SICUREZZA		134.607,38
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		euro
B.1	Imprevisti (max 10% dell'importo lavori) inclusivi di IVA e spese	0,00	
B.2	Lavori in economia	1.000,00	
	TOTALE OPERE IN ECONOMIA/IMPREVISTI	0,743%	1.000,00
B.3	Rilevi, accertamenti ed indagini, incluso studio di fattibilità	0,00	
	TOTALE SPESE PER RILIEVI (min 1% max 3% della spesa ammissibile)	0,000%	0,00
B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00	
B.5	Acquisizione aree o immobili	0,00	
B.6	Accantonamento di cui all'art. 133 c. 7 del D.lgs n. 163/06	0,00	
B.7	Accantonamento di cui all'art. 92 c. 5 del D.lgs n. 163/06	4.298,41	
B.8	Spese tecniche relative ai rilievi, alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, rendicontazione MIRWEB	16.106,21	
B.9	Spese per attività di consulenza, di supporto, spese per ottenimento certificazioni (Certificazione energetica, Certificazione Ambientale, CPI)	3.850,00	
B.10	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00	
B.11	Spese per collaudi specialistici	600,00	
	TOTALE SPESE GENERALI (minore/uguale del 20% dell'importo a base d'asta)	19,046%	24.854,62
B.12	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		1.350,00
B.13	Versamento oneri istruttori ex Genio Civile Regione Puglia		0,00
B.14	Versamento contributo Autorità di Vigilanza		225,00
B.15	IVA 22% su lavori (A) e B.2		29.863,62
B.16	Contributo integrativo 4% su spese tecniche e studio di fattibilità		976,25
B.17	IVA 22% su totale rilievi, spese generali (escluso B.7), contributi (B.16) e spese per pubblicità (B.12)		5.034,14
	B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		62.303,63
	COSTO TOTALE (A+B)		196.911,01

LABING S.R.L.
Via Fasano, 105
70010 LOCOROTONDO (BA)
P. IVA 06363960722

