CITTA’ DI BITETTO

(Provincia di Bari)
Medaglia d’oro al merito civile

Settore Tecnico

VERBALE N. 1
SEDUTA PUBBLICA

Oggetto: Lavori di recupero dell'ex asilo comunale SS. Sacramento per la realizzazione di un
"Centro sociale polivalente per diversamente abili e per anziani'" ex art.105 106 del
Regolamento Regionale n. 4 del 18.01.2007. Procedura aperta con applicazione del criterio del
prezzo piu basso mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi del
combinato disposto dagli artt. 60, 95, comma 4, lettera a) e 97 commi 2 e 8 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i,.

CUP: D47G17000010002 C.1.G.: 78151566BF
PREMESSO

- che con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 354 del 27.08.2018, ¢
stato approvato il primo stralcio funzionale del progetto esecutivo dei “Lavori di recupero dell'ex
asilo comunale SS. Sacramento per la realizzazione di un Centro sociale polivalente per
diversamente abili e per anziani" ex art.105 el06 del Regolamento Regionale n. 4 del
18.01.2007”, per un importo complessivo pari ad € 2.355.000,00”;

-che con Determinazione n. 94 del 28.02.2019, & stata indetta la procedura aperta con
applicazione del criterio del prezzo piu basso mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a
base di gara, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 60, 95, comma 4, lettera a) e 97 commi
2 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per I’affidamento dei lavori in oggetto;

-che la succitata procedura dovra essere espletata con modalitad telematica sul portale
“TRASPARE” della Centrale Unica di Committenza c¢/o I’Unione dei Comuni “MONTEDORO"
(https://montedoro.traspare.com) a cui questo Ente Comunale ha aderito giusta Deliberazione di
Consigli Comunale n.21 del 18.10.2018;

~che alla procedura aperta potranno partecipare tutti i soggetti abilitati, previa registrazione, al
Portale “TRASPARE” della Centrale Unica di Committenza c/o [’Unione dei Comuni
“MONTEDOROQO" (https://montedoro.traspare.com);

—che il bando, il disciplinare e i relativi allegati, nonché tutta la documentazione di gara, ¢ stata
pubblicata all’Albo Pretorio, presso il sito internet istituzionale: www.comune.bitetto.ba.it; e sul
portale “TRASPARE” della Centrale Unica di Committenza c/o I’Unione dei Comuni
“MONTEDOROQO" (https://montedoro.traspare.com);

~che il citato bando di gara ¢ stato pubblicato inoltre:

« Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
 Su n. 1 quotidiano nazionale;
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e Sun. 1 quotidiano locale;

—che il termine per le presentazioni delle offerte da parte degli Operatori Economici, sul portale
“TRASPARE” della Centrale Unica di Committenza c/o I’Unione dei Comuni “MONTEDORO"
(https://montedoro.traspare.com), veniva stabilito entro le ore 11:00 del giorno 27.03.2019;

—che la prima seduta pubblica di gara, veniva fissata alle ore 11:00 del giorno 28.03.2019, presso la
sede del Settore Tecnico Comunale in Piazza Umberto 1° n. 7;

—che con nota pec del 27.03.2019 prot. n. 4448, il Responsabile del Procedimento, Ing. Vittorio
maria Nunziante, chiede alla L & G SOLUTION di Foggia, a seguito di segnalazioni pervenute da
parte di operatori economici interessati alla succitata procedura di appalto, nella qualita di gestore
del portale “TRASPARE” in uso alla CUC “Unione dei Comuni di Montedoro™, di voler
certificare con cortese sollecitudine se nel periodo intercorrente tra le ore 00:00 del 25.03.2019 e
le ore 11:00 del 27.03.2019, si sono verificate anomalie che non hanno permesso il corretto
funzionamento della piattaforma telematica nella ricezione delle offerte di gara, che potrebbero
creare danno agli operatori economici. Tale richiesta ¢ stata motivata dalla necessita di giustificare
eventuali decisioni circa il buon andamento della procedura di gara;

-che la L. & G SOLUTION di Foggia, con nota del 28.03.2019 ns prot. n. 4507, ha comunicato che
“La piattaforma era regolarmente attiva e funzionante nel lasso di tempo indicato in quanto i
nostri sistemi di monitoraggio non hanno registrato nessun tempo di downtime. A maggior prova
di questo si indica che nel periodo indicato sono pervenute e correttamente registrate numero 211
buste di gara relative alla procedura oggetto della vostra richiesta. Nello stesso periodo di tempo
sono altresi pervenute numero 28 richieste di iscrizione all’albo dei fornitori e staccati 369
numeri di protocollo”,;

Tutto cid premesso € ritenuto parte integrante e sostanziale del presente verbale, il giorno
VENTOTTO del mese di MARZO dell’anno DUEMILADICIANNOVE, alle ore 11:00, i
Componenti del seggio di gara, Responsabile del Procedimento Ing. Vittorio Maria Nunziante, del
funzionario Geom. Giuseppe Pugliese ¢ del Geom. Francesco Squicciarini in qualita di segretario
verbalizzante, rileva la presenza del Sig.:
e Santamaria Giovanni, in rappresentanza della Ditta Dicataldo Sabino con sede in Barletta,
giusta delega allegata al presente verbale;

—che entro il termine di presentazione, ore 11:00 del giorno 27.03.2019, sono pervenute sul portale
“TRASPARE?” della Centrale Unica di Committenza c/o 1’Unione dei Comuni “MONTEDORO"
(https://montedoro.traspare.com), n. 229 offerte, di cui una oltre il temine stabilito, A.T.I.
TOSCANO COSTRUZIONI S.R.l. (Mandataria) e TECNODATA di Fiorello Nicola (Mandante)
le quali sono state tutte numerate progressivamente sulla base dell’ordine di arrivo, cosi come si
evince dall’Allegato 1, facente parte del presente verbale.

Considerato che I’A.T.I. TOSCANO COSTRUZIONI S.R.l. (Mandataria) e TECNODATA di
Fiorello Nicola (Mandante), ¢ stata esclusa in quanto pervenuta oltre i termini fissati per la
presentazione delle offerte di gara, rimangono da esaminare n. 228 partecipanti.

Si procede quindi all’apertura dei plichi pervenuti ed alla verifica della documentazione contenuta
nel plico “A”, relativa alla documentazione amministrativa. Alle ore 20:30, i Componenti del seggio
di gara, dopo aver esaminato i plichi dal n. 1 al n. 32, di cui all’Allegato 2, sospendono i lavori e si

aggiornano alle ore 09:45 del giorno 29/03/2019.
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Di quanto precede ¢ redatto il seguente verbale sottoscritto dai Componenti il seggio di gara.

e Ing. Vittorio Maria NUNZIANTE ﬂu‘rp

e Geom Giuseppe PUGLIESE %
o ZZ0
e Geom. Francesco SQUICCIARINI }’h Y ¥ :4;9,{{
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SABINO DICATALDO Dasa-Rigister e -
all n. 0G10 - dassifica V
IMPIANTI & COSTRUZIONI GENERALI e 0011 ~dassiea

087 - classifica I

76121 BARLETTA (BT)
Via Paolo Ricci, 39 - tel, 0883 575473 — fax 0883 519062
P.IVA 02548810726 — DCTSBN59C29A669Q

www.sabinodicataldo.it sabinodicataldo@pec.it

Spett. le
L’unione Dei Comuni “montedoro

OGGETTO: Lavori di recupero dell'ex asilo comunale SS. Sacramento per la realizzazione di un
“"Centro sociale polivalente per diversamente abili e per anziani"

Il sottoscritto DICATALDO SABINO nato a BARLETTA (Bt) il 29/03/1959 e residente in
Barletta (Bt) alla Via D. Alighieri n. 172, in qualita di titolare E DIRETTORE TECNICO della
omonima impresa DICATALDO SABINO con sede in BARLETTA (Bt) Via P. RICCI n 39 (tel.
0883/575473 - fax 0883/519062) con codice fiscale n. DCTSBN59C29A669Q, con partita IVA n.

02548810726, sabinodicataldo@pec.it

DELEGA

I Sig. ... 2MNIRURAK..... (10 VINEN. ... ad assistere alle operazioni di gara di cui in oggetto.

Cordiali saluti

Barletta, 2803|2049
L'impresa

DICAT% SABINO
Ia =39
7612 TTA (BT)

Partita VA0 25488107 26
Cod.Fisc. DCT SBN 59C29 AB69Q
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CITTA’ DI BITETTO

(Provincia di Bari)
Medaglia d’oro al merito civile

Settore Tecnico
VERBALE N. 2

SEDUTA PUBBLICA

Oggetto: Lavori di recupero dell'ex asilo comunale SS. Sacramento per la realizzazione di un
"Centro sociale polivalente per diversamente abili e per anziani" ex art.105 el106 del
Regolamento Regionale n. 4 del 18.01.2007. Procedura aperta con applicazione del criterio del
prezzo piu basso mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi del
combinato disposto dagli artt. 60, 95, comma 4, lettera a) ¢ 97 commi 2 e 8 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i,.

CUP: D47G17000010002 C.I.G.: 78151566BF
PREMESSO

- che con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 354 del 27.08.2018, &
stato approvato il primo stralcio funzionale del progetto esecutivo dei “Lavori di recupero dell'ex
asilo comunale SS. Sacramento per la realizzazione di un Centro sociale polivalente per
diversamente abili e per anziani'" ex art.105 el06 del Regolamento Regionale n. 4 del
18.01.2007”, per un importo complessivo pari ad € 2.355.000,007;

—che con Determinazione n. 94 del 28.02.2019, ¢ stata indetta la procedura aperta con
applicazione del criterio del prezzo pit basso mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a
base di gara, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 60, 95, comma 4, lettera a) e 97 commi
2 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per I’affidamento dei lavori in oggetto;

~che la succitata procedura dovra essere espletata con modalitd telematica sul portale
“TRASPARE” della Centrale Unica di Committenza c/o 1’Unione dei Comuni “MONTEDORO"
(https://montedoro.traspare.com) a cui questo Ente Comunale ha aderito giusta Deliberazione di
Consigli Comunale n.21 del 18.10.2018;

-che alla procedura aperta potranno partecipare tutti i soggetti abilitati, previa registrazione, al
Portale “TRASPARE” della Centrale Unica di Committenza c/o 1"Unione dei Comuni
“MONTEDORO" (https://montedoro.traspare.com);

-che il bando, il disciplinare e i relativi allegati, nonché tutta la documentazione di gara, ¢ stata
pubblicata all’Albo Pretorio, presso il sito internet istituzionale: www.comune.bitetto.ba.it; e sul
portale “TRASPARE” della Centrale Unica di Committenza c/o [’Unione dei Comuni
“MONTEDORO" (https://montedoro.traspare.com);

—che il termine per le presentazioni delle offerte da parte degli Operatori Economici, sul portale
“TRASPARE” della Centrale Unica di Committenza c/o I’'Unione dei Comuni “MONTEDORO"
(https://montedoro.traspare.com), veniva stabilito entro le ore 11:00 del giorno 27.03.2019;
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—che il citato bando di gara ¢ stato pubblicato inoltre:
* Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
* Sun. 1 quotidiano nazionale;
* Su n. 1 quotidiano locale;

—che la prima seduta pubblica di gara, veniva fissata alle ore 11:00 del giorno 28.03.2019, presso la
sede del Settore Tecnico Comunale in Piazza Umberto 1° n. 7;

—che entro il termine di presentazione, ore 11:00 del giorno 27.03.2019, sono pervenute sul portale
“TRASPARE?” della Centrale Unica di Committenza c¢/o I’Unione dei Comuni “MONTEDOROQO"
(https://montedoro.traspare.com), n. 229 offerte, di cui una oltre il temine stabilito, A.T.I.
TOSCANO COSTRUZIONI S.R.l. (Mandataria) e TECNODATA di Fiorello Nicola (Mandante)
le quali sono state tutte numerate progressivamente sulla base dell’ordine di arrivo;

—~che ’A.T.I. TOSCANO COSTRUZIONI S.R.I. (Mandataria) e TECNODATA di Fiorello Nicola
(Mandante), ¢ stata esclusa in quanto pervenuta oltre i termini fissati per la presentazione delle
offerte di gara, rimangono da esaminare n. 228 partecipanti;

—che in data 28.03.2019 alle ore 11:00, i Componenti il seggio di gara, procedevano attraverso il
portale “TRASPARE” della Centrale Unica di Committenza c¢/o I’Unione dei Comuni
“MONTEDORO" (https://montedoro.traspare.com), all’apertura dei plichi “A — Documentazione
Amministrativa™;

—che alle ore 20:30 orario di sospensione, sono stati aperti e verificati i plichi dal n. 1 al n. 32,
aggiornando la seduta alle ore 9:45 del giorno 29.03.2019;

Tutto cid premesso € ritenuto parte integrante e sostanziale del presente verbale, il giorno
VENTINOVE del mese di MARZO dell’anno DUEMILADICIANNOVE, alle ore 09:45, i
Componenti del seggio di gara, Responsabile del Procedimento Ing. Vittorio Maria Nunziante, del
funzionario Geom. Giuseppe Pugliese e del Geom. Francesco Squicciarini in qualita di segretario
verbalizzante, riprendevano le operazioni di gara;

Si procede quindi all’apertura dei plichi pervenuti ed alla verifica della documentazione contenuta
nel plico “A”, relativa alla documentazione amministrativa, partendo dal plico n. 33;

Alle ore 13:00, i Componenti del seggio di gara, sospendevano la seduta di gara, aggiornandosi alle
ore 15:45 pomeridiane;

Alle ore 15:45, 1 Componenti del seggio di gara, riprendevano le operazioni di gara;
Alle ore 20:30, i Componenti del seggio di gara, dopo aver esaminato nell’intera giornata, i plichi
dal n. 33 al n. 76, di cui all’Allegato 3, sospendono i lavori e si aggiornandosi alle ore 09:00 del

giorno 30/03/2019.

Di quanto precede ¢ redatto il seguente verbale sottoscritto dai Componenti il seggio di gara.

AD/{

Ing. Vittorio Maria NUNZIANTE
Geom Giuseppe PUGLIESE

Geom. Francesco SQUICCIARINI
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CITTA’ DI BITETTO

(Provincia di Bari)
Medaglia d’oro al merito civile

Settore Tecnico

VERBALE N. 3
SEDUTA PUBBLICA

Oggetto: Lavori di recupero dell'ex asilo comunale SS. Sacramento per la realizzazione di un
"Centro sociale polivalente per diversamente abili e per anziani" ex art.105 el06 del
Regolamento Regionale n. 4 del 18.01.2007. Procedura aperta con applicazione del criterio del
prezzo piu basso mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi del
combinato disposto dagli artt. 60, 95, comma 4, lettera a) e 97 commi 2 ¢ 8 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i,.

CUP: D47G17000010002 C.1.G.: 78151566BF
PREMESSO

- che con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 354 del 27.08.2018, ¢
stato approvato il primo stralcio funzionale del progetto esecutivo dei “Lavori di recupero dell'ex
asilo comunale SS. Sacramento per la realizzazione di un Centro sociale polivalente per
diversamente abili e per anziani" ex art.105 e106 del Regolamento Regionale n. 4 del
18.01.2007”, per un importo complessivo pari ad € 2.355.000,00”;

-che con Determinazione n. 94 del 28.02.2019, & stata indetta la procedura aperta con
applicazione del criterio del prezzo pili basso mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a
base di gara, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 60, 95, comma 4, lettera a) ¢ 97 commi
2 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per I’affidamento dei lavori in oggetto;

-che la succitata procedura dovra essere espletata con modalita telematica sul portale
“TRASPARE?” della Centrale Unica di Committenza c¢/o I’Unione dei Comuni “MONTEDORO"
(https://montedoro.traspare.com) a cui questo Ente Comunale ha aderito giusta Deliberazione di
Consigli Comunale n.21 del 18.10.2018;

~che alla procedura aperta potranno partecipare tutti i soggetti abilitati, previa registrazione, al
Portale “TRASPARE” della Centrale Unica di Committenza c¢/o 1’'Unione dei Comuni
“MONTEDORO" (https:/montedoro.traspare.com);

-che il bando, il disciplinare e i relativi allegati, nonché tutta la documentazione di gara, & stata
pubblicata all’Albo Pretorio, presso il sito internet istituzionale: www.comune.bitetto.ba.it; e sul
portale “TRASPARE” della Centrale Unica di Committenza c¢/o I’Unione dei Comuni
“*MONTEDORO" (https://montedoro.traspare.com);

~che il termine per le presentazioni delle offerte da parte degli Operatori Economici, sul portale
“TRASPARE” della Centrale Unica di Committenza c/o 1'Unione dei Comuni “MONTEDORO"
(https://montedoro.traspare.com), veniva stabilito entro le ore 11:00 del giorno 27.03.2019;
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—che il citato bando di gara ¢ stato pubblicato inoltre:
« Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
e Su n. 1 quotidiano nazionale;
e Su n. 1 quotidiano locale;

—che la prima seduta pubblica di gara, veniva fissata alle ore 11:00 del giorno 28.03.2019, presso la
sede del Settore Tecnico Comunale in Piazza Umberto 1° n. 7;

—che entro il termine di presentazione, ore 11:00 del giorno 27.03.2019, sono pervenute sul portale
“TRASPARE” della Centrale Unica di Committenza c¢/o I’Unione dei Comuni “MONTEDORO"
(https://montedoro.traspare.com), n. 229 offerte, di cui una oltre il temine stabilito, A.T.I.
TOSCANO COSTRUZIONI S.R.l. (Mandataria) e TECNODATA di Fiorello Nicola (Mandante)
le quali sono state tutte numerate progressivamente sulla base dell’ordine di arrivo;

~che I’A.T.I. TOSCANO COSTRUZIONI S.R.l. (Mandataria) e TECNODATA di Fiorello Nicola
(Mandante), ¢ stata esclusa in quanto pervenuta oltre i termini fissati per la presentazione delle
offerte di gara, rimangono da esaminare n. 228 partecipanti;

~che in data 28.03.2019 alle ore 11:00, i Componenti il seggio di gara, procedevano attraverso il
portale “TRASPARE” della Centrale Unica di Committenza c¢/o 1’Unione dei Comuni
“MONTEDORQO" (https://montedoro.traspare.com), all’apertura dei plichi “A — Documentazione
Amministrativa”;

—che in data 28.03.2019 alle ore 20:30 orario di sospensione, sono stati aperti ¢ verificati i plichi dal
n. 1 al n. 32, aggiornando la seduta alle ore 9:00 del giorno 29.03.2019;

-che in data 29.03.2019 alle ore 09:15, i Componenti il seggio di gara procedevano all’apertura e
verifica dei plichi partendo dal n. 33;

—che in data 29.03.2019 alle ore 20:30 orario di sospensione, sono stati aperti e verificati i plichi dal
n. 33 al n. 76, aggiornando la seduta alle ore 09:00 del giorno 30.03.2019;

Tutto cio premesso € ritenuto parte integrante e sostanziale del presente verbale, il giorno TRENTA
del mese di MARZO dell’anno DUEMILADICIANNOVE, alle ore 09:45, i Componenti del seggio
di gara, Responsabile del Procedimento Ing. Vittorio Maria Nunziante, del funzionario Geom.
Giuseppe Pugliese e del Geom. Francesco Squicciarini in qualita di segretario verbalizzante,
riprendevano le operazioni di gara;

Si procede quindi all’apertura dei plichi pervenuti ed alla verifica della documentazione contenuta
nel plico “A”, relativa alla documentazione amministrativa, partendo dal plico n. 77;

Alle ore 13:15, i Componenti del seggio di gara, dopo aver esaminato nell’intera giornata, i plichi
dal n. 77 al n. 100, di cui all’Allegato 4, sospendono i lavori e si aggiornandosi alle ore 09:00 del

giorno 01/04/2019.

Di quanto precede ¢ redatto il seguente verbale sottoscritto dai Componenti il seggio di gara.

e Ing. Vittorio Maria NUNZIANTE ” Kp
v -
e Geom Giuseppe PUGLIESE b
LT ee ?,,-
e  Geom. Francesco SQUICCIARINI s@m:gw A, Y /
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CITTA’ DI BITETTO

(Provincia di Bari)
Medaglia d’oro al merito civile

Settore Tecnico

VERBALE N. 4
SEDUTA PUBBLICA

Oggetto: Lavori di recupero dell'ex asilo comunale SS. Sacramento per la realizzazione di un
"Centro sociale polivalente per diversamente abili e per anziani" ex art.105 106 del
Regolamento Regionale n. 4 del 18.01.2007. Procedura aperta con applicazione del criterio del
prezzo piu basso mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi del
combinato disposto dagli artt. 60, 95, comma 4, lettera a) e 97 commi 2 e 8 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i,.

CUP: D47G17000010002 C.I.G.: 78151566BF
PREMESSO

- che con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 354 del 27.08.2018, ¢
stato approvato il primo stralcio funzionale del progetto esecutivo dei “Lavori di recupero dell'ex
asilo comunale SS. Sacramento per la realizzazione di un Centro sociale polivalente per
diversamente abili e per anziani" ex art.105 e106 del Regolamento Regionale n. 4 del
18.01.2007”, per un importo complessivo pari ad € 2.355.000,00;

-che con Determinazione n. 94 del 28.02.2019, & stata indetta la procedura aperta con
applicazione del criterio del prezzo pili basso mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a
base di gara, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 60, 95, comma 4, lettera a) ¢ 97 commi
2 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per I’affidamento dei lavori in oggetto;

—-che la succitata procedura dovra essere espletata con modalitd telematica sul portale
“TRASPARE” della Centrale Unica di Committenza c¢/o 1I’Unione dei Comuni “MONTEDORO"
(https://montedoro.traspare.com) a cui questo Ente Comunale ha aderito giusta Deliberazione di
Consigli Comunale n.21 del 18.10.2018;

~che alla procedura aperta potranno partecipare tutti i soggetti abilitati, previa registrazione, al
Portale “TRASPARE” della Centrale Unica di Committenza c/o 1’Unione dei Comuni
*MONTEDORO" (https://montedoro.traspare.com);

-che il bando, il disciplinare e i relativi allegati, nonché tutta la documentazione di gara, ¢ stata
pubblicata all’Albo Pretorio, presso il sito internet istituzionale: www.comune.bitetto.ba.it; e sul
portale “TRASPARE” della Centrale Unica di Committenza c/o 'Unione dei Comuni
“MONTEDORO" (https://montedoro.traspare.com);

—che il termine per le presentazioni delle offerte da parte degli Operatori Economici, sul portale
“TRASPARE” della Centrale Unica di Committenza c/o 1’'Unione dei Comuni “MONTEDORO"
(https://montedoro.traspare.com), veniva stabilito entro le ore 11:00 del giorno 27.03.2019;
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~che il citato bando di gara ¢ stato pubblicato inoltre:
» Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
e Su n. 1 quotidiano nazionale;
* Su n. 1 quotidiano locale;

~che la prima seduta pubblica di gara, veniva fissata alle ore 11:00 del giorno 28.03.2019, presso la
sede del Settore Tecnico Comunale in Piazza Umberto [° n. 7;

~che entro il termine di presentazione, ore 11:00 del giorno 27.03.2019, sono pervenute sul portale
“TRASPARE” della Centrale Unica di Committenza c/o I’Unione dei Comuni “MONTEDOROQO"
(https://montedoro.traspare.com), n. 229 offerte, di cui una oltre il temine stabilito, A.T.IL.
TOSCANO COSTRUZIONI S.R.1. (Mandataria) e TECNODATA di Fiorello Nicola (Mandante)
le quali sono state tutte numerate progressivamente sulla base dell’ordine di arrivo;

-che ’A.T.I. TOSCANO COSTRUZIONI S.R.l. (Mandataria) e TECNODATA di Fiorello Nicola
(Mandante), ¢ stata esclusa in quanto pervenuta oltre i termini fissati per la presentazione delle
offerte di gara, rimangono da esaminare n. 228 partecipanti;

—che in data 28.03.2019 alle ore 11:00, i Componenti il seggio di gara, procedevano attraverso il
portale “TRASPARE” della Centrale Unica di Committenza c/o I’Unione dei Comuni
“MONTEDORO" (https://montedoro.traspare.com), all’apertura dei plichi “A — Documentazione
Amministrativa”;

—che in data 28.03.2019 alle ore 20:30 orario di sospensione, sono stati aperti e verificati i plichi dal
n. 1 al n. 32, aggiornando la seduta alle ore 9:00 del giorno 29.03.2019;

-che in data 29.03.2019 alle ore 09:15, i Componenti il seggio di gara procedevano all’apertura e
verifica dei plichi partendo dal n. 33;

~che in data 29.03.2019 alle ore 20:30 orario di sospensione, sono stati aperti e verificati i plichi dal
n. 33 al n. 76, aggiornando la seduta alle ore 09:00 del giorno 30.03.2019;

—che in data 30.03.2019 alle ore 09:15, i Componenti il seggio di gara procedevano all’apertura e
verifica dei plichi partendo dal n. 77;

~che in data 30.03.2019 alle ore 13:15 orario di sospensione, sono stati aperti e verificati i plichi dal
n. 77 al n. 100, aggiornando la seduta alle ore 09:00 del giorno 01.04.2019;

Tutto cid premesso € ritenuto parte integrante e sostanziale del presente verbale, il giorno UNO del
mese di APRILE dell’anno DUEMILADICIANNOVE, alle ore 09:15, i Componenti del seggio di
gara, Responsabile del Procedimento Ing. Vittorio Maria Nunziante, del funzionario Geom.
Giuseppe Pugliese e del Geom. Francesco Squicciarini in qualita di segretario verbalizzante,
riprendevano le operazioni di gara;

Si procede quindi all’apertura dei plichi pervenuti ed alla verifica della documentazione contenuta
nel plico “A”, relativa alla documentazione amministrativa, partendo dal plico n. 101;

Alle ore 13:30, i Componenti del seggio di gara, sospendevano la seduta di gara, aggiornandosi alle
ore 15:00 pomeridiane;

Alle ore 15:00, i Componenti del seggio di gara, riprendevano le operazioni di gara;
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Alle ore 18:40, i Componenti del seggio di gara, dopo aver esaminato nell’intera giornata, i plichi
dal n. 101 al n. 147, di cui all’Allegato 5, sospendono i lavori e si aggiornandosi alle ore 09:00 del
giorno 02/04/2019.

Di quanto precede ¢ redatto il seguente verbale sottoscritto dai Componenti il seggio di gara.

e Ing. Vittorio Maria NUNZIANTE M ./rD/(
[
e Geom Giuseppe PUGLIESE e

\m
e Geom. Francesco SQUICCIARINI % YL ) ;'EE, ,:{i,é
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&
CITTA’ DI BITETTO

(Provincia di Bari)
Medaglia d’oro al merito civile

Settore Tecnico

VERBALE N. 5
SEDUTA PUBBLICA

Oggetto: Lavori di recupero dell'ex asilo comunale SS. Sacramento per la realizzazione di un
"Centro sociale polivalente per diversamente abili e per anziani" ex art.105 el06 del
Regolamento Regionale n. 4 del 18.01.2007. Procedura aperta con applicazione del criterio del
prezzo piu basso mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi del
combinato disposto dagli artt. 60, 95, comma 4, lettera a) ¢ 97 commi 2 ¢ 8 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i,.

CUP: D47G17000010002 C.I.G.: 78151566BF
PREMESSO

- che con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 354 del 27.08.2018, ¢&
stato approvato il primo stralcio funzionale del progetto esecutivo dei “Lavori di recupero dell'ex
asilo comunale SS. Sacramento per la realizzazione di un Centro sociale polivalente per
diversamente abili e per anziani" ex art.105 el06 del Regolamento Regionale n. 4 del
18.01.2007”, per un importo complessivo pari ad € 2.355.000,00™;

-che con Determinazione n. 94 del 28.02.2019, ¢ stata indetta la procedura aperta con
applicazione del criterio del prezzo piu basso mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a
base di gara, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 60, 95, comma 4, lettera a) € 97 commi
2 ¢ 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per I’affidamento dei lavori in oggetto;

-che la succitata procedura dovra essere espletata con modalita telematica sul portale
“TRASPARE” della Centrale Unica di Committenza c/o I’Unione dei Comuni “MONTEDORO"
(https://montedoro.traspare.com) a cui questo Ente Comunale ha aderito giusta Deliberazione di
Consigli Comunale n.21 del 18.10.2018;

~che alla procedura aperta potranno partecipare tutti i soggetti abilitati, previa registrazione, al
Portale “TRASPARE” della Centrale Unica di Committenza c/o 1’Unione dei Comuni
*MONTEDORO" (https://montedoro.traspare.com);

—che il bando, il disciplinare e i relativi allegati, nonché tutta la documentazione di gara, ¢ stata
pubblicata all’Albo Pretorio, presso il sito internet istituzionale: www.comune.bitetto.ba.it; € sul
portale “TRASPARE” della Centrale Unica di Committenza c/o I’Unione dei Comuni
“MONTEDORO" (https://montedoro.traspare.com);

—che il termine per le presentazioni delle offerte da parte degli Operatori Economici, sul portale
“TRASPARE” della Centrale Unica di Committenza c/o I'Unione dei Comuni “MONTEDORO"
(https://montedoro.traspare.com), veniva stabilito entro le ore 11:00 del giorno 27.03.2019;
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—che il citato bando di gara ¢ stato pubblicato inoltre:
» Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
* Su n. 1 quotidiano nazionale;
¢ Su n. 1 quotidiano locale;

~che la prima seduta pubblica di gara, veniva fissata alle ore 11:00 del giorno 28.03.2019, presso la
sede del Settore Tecnico Comunale in Piazza Umberto I° n. 7;

—che entro il termine di presentazione, ore 11:00 del giorno 27.03.2019, sono pervenute sul portale
“TRASPARE” della Centrale Unica di Committenza c/o I’Unione dei Comuni “MONTEDORO"
(https://montedoro.traspare.com), n. 229 offerte, di cui una oltre il temine stabilito, A.T.IL.
TOSCANO COSTRUZIONI S.R.l. (Mandataria) e TECNODATA di Fiorello Nicola (Mandante)
le quali sono state tutte numerate progressivamente sulla base dell’ordine di arrivo;

~che I’A.T.I. TOSCANO COSTRUZIONI S.R.l. (Mandataria) ¢ TECNODATA di Fiorello Nicola
(Mandante), ¢ stata esclusa in quanto pervenuta oltre i termini fissati per la presentazione delle
offerte di gara, rimangono da esaminare n. 228 partecipanti;

—che in data 28.03.2019 alle ore 11:00, i Componenti il seggio di gara, procedevano attraverso il
portale “TRASPARE” della Centrale Unica di Committenza c/o 1’Unione dei Comuni
“MONTEDORO" (https://montedoro.traspare.com), all’apertura dei plichi “A — Documentazione
Amministrativa™;

~che in data 28.03.2019 alle ore 20:30 orario di sospensione, sono stati aperti e verificati i plichi dal
n. 1 al n. 32, aggiornando la seduta alle ore 9:00 del giorno 29.03.2019;

—che in data 29.03.2019 alle ore 09:15, i Componenti il seggio di gara procedevano all’apertura e
verifica dei plichi partendo dal n. 33;

—che in data 29.03.2019 alle ore 20:30 orario di sospensione, sono stati aperti e verificati i plichi dal
n. 33 al n. 76, aggiornando la seduta alle ore 09:00 del giorno 30.03.2019;

—che in data 30.03.2019 alle ore 09:15, i Componenti il seggio di gara procedevano all’apertura e
verifica dei plichi partendo dal n. 77;

—che in data 30.03.2019 alle ore 13:15 orario di sospensione, sono stati aperti e verificati i plichi dal
n. 77 al n. 100, aggiornando la seduta alle ore 09:00 del giorno 01.04.2019;

—che in data 01.04.2019 alle ore 09:15, i Componenti il seggio di gara procedevano all’apertura e
verifica dei plichi partendo dal n. 78;

—che in data 01.04.2019 alle ore 18:40 orario di sospensione, sono stati aperti e verificati i plichi dal
n. 78 al n. 147, aggiornando la seduta alle ore 09:00 del giorno 02.04.2019;

Tutto cio premesso € ritenuto parte integrante e sostanziale del presente verbale, il giorno DUE del
mese di APRILE dell’anno DUEMILADICIANNOVE, alle ore 09:15, i Componenti del seggio di
gara, Responsabile del Procedimento Ing. Vittorio Maria Nunziante, del funzionario Geom.
Giuseppe Pugliese e del Geom. Francesco Squicciarini in qualita di segretario verbalizzante,
riprendevano le operazioni di gara;

Si procede quindi all’apertura dei plichi pervenuti ed alla verifica della documentazione contenuta
nel plico “A”, relativa alla documentazione amministrativa, partendo dal plico n. 148;

Alle ore 13:30, i Componenti del seggio di gara, sospendevano la seduta di gara, aggiornandosi alle
ore 15:00 pomeridiane;
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Alle ore 15:00, i Componenti del seggio di gara, riprendevano le operazioni di gara;
Alle ore 17:30, i Componenti del seggio di gara, dopo aver esaminato nell’intera giornata, i plichi
dal n. 148 al n. 192, di cui all’Allegato 6, sospendono i lavori e si aggiornandosi alle ore 08:30 del

giorno 03/04/2019.

Di quanto precede ¢ redatto il seguente verbale sottoscritto dai Componenti il seggio di gara.

e Ing. Vittorio Maria NUNZIANTE !Lg@//(
¢ Geom Giuseppe PUGLIESE -

e Geom. Francesco SQUICCIARINI Wm,& Ef_’ >
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CITTA’ DI BITETTO

(Provincia di Bari)
Medaglia d’oro al merito civile

Settore Tecnico

VERBALE N. 6
SEDUTA PUBBLICA

Oggetto: Lavori di recupero dell'ex asilo comunale SS. Sacramento per la realizzazione di un
"Centro sociale polivalente per diversamente abili e per anziani" ex art.105 ¢106 del
Regolamento Regionale n. 4 del 18.01.2007. Procedura aperta con applicazione del criterio del
prezzo piu basso mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi del
combinato disposto dagli artt. 60, 95, comma 4, lettera a) ¢ 97 commi 2 ¢ 8 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i,.

CUP: D47G17000010002 C.I.G.: 78151566BF
PREMESSO

- che con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 354 del 27.08.2018, ¢
stato approvato il primo stralcio funzionale del progetto esecutivo dei “Lavori di recupero dell'ex
asilo comunale SS. Sacramento per la realizzazione di un Centro sociale polivalente per
diversamente abili e per anziani" ex art.105 el06 del Regolamento Regionale n. 4 del
18.01.2007”, per un importo complessivo pari ad € 2.355.000,00™;

—-che con Determinazione n. 94 del 28.02.2019, ¢ stata indetta la procedura aperta con
applicazione del criterio del prezzo piti basso mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a
base di gara, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 60, 95, comma 4, lettera a) ¢ 97 commi
2 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per I’affidamento dei lavori in oggetto;

-che la succitata procedura dovra essere espletata con modalita telematica sul portale
“TRASPARE” della Centrale Unica di Committenza c/o I’Unione dei Comuni “MONTEDORO"
(https://montedoro.traspare.com) a cui questo Ente Comunale ha aderito giusta Deliberazione di
Consigli Comunale n.21 del 18.10.2018;

—che alla procedura aperta potranno partecipare tutti i soggetti abilitati, previa registrazione, al
Portale “TRASPARE™ della Centrale Unica di Committenza c¢/o I"Unione dei Comuni
“MONTEDORO" (https://montedoro.traspare.com);

~che il bando, il disciplinare e i relativi allegati, nonché tutta la documentazione di gara, ¢ stata
pubblicata all’Albo Pretorio, presso il sito internet istituzionale: www.comune.bitetto.ba.it; ¢ sul
portale “TRASPARE” della Centrale Unica di Committenza c/o I"Unione dei Comuni
*MONTEDORO" (https://montedoro.traspare.com);

~che il termine per le presentazioni delle offerte da parte degli Operatori Economici, sul portale
“TRASPARE” della Centrale Unica di Committenza c/o ['Unione dei Comuni “MONTEDORO"
(https://montedoro.traspare.com), veniva stabilito entro le ore 11:00 del giorno 27.03.2019;
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—che il citato bando di gara ¢ stato pubblicato inoltre:
« Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
* Su n. 1 quotidiano nazionale;
« Su n. 1 quotidiano locale;

~che la prima seduta pubblica di gara, veniva fissata alle ore 11:00 del giorno 28.03.2019, presso la
sede del Settore Tecnico Comunale in Piazza Umberto I° n. 7;

—che entro il termine di presentazione, ore 11:00 del giorno 27.03.2019, sono pervenute sul portale
“TRASPARE” della Centrale Unica di Committenza c/o I’Unione dei Comuni “MONTEDORQ"
(https://montedoro.traspare.com), n. 229 offerte, di cui una oltre il temine stabilito, A.T.I.
TOSCANO COSTRUZIONI S.R.1. (Mandataria) e TECNODATA di Fiorello Nicola (Mandante)
le quali sono state tutte numerate progressivamente sulla base dell’ordine di arrivo;

~che 'A.T.I. TOSCANO COSTRUZIONI S.R.I. (Mandataria) e TECNODATA di Fiorello Nicola
(Mandante), ¢ stata esclusa in quanto pervenuta oltre 1 termini fissati per la presentazione delle
offerte di gara, rimangono da esaminare n. 228 partecipanti;

~che in data 28.03.2019 alle ore 11:00, i Componenti il seggio di gara, procedevano attraverso il
portale “TRASPARE” della Centrale Unica di Committenza c/o 1’Unione dei Comuni
“MONTEDORO" (https://montedoro.traspare.com), all’apertura dei plichi “A — Documentazione
Amministrativa™;

—che in data 28.03.2019 alle ore 20:30 orario di sospensione, sono stati aperti e verificati i plichi dal
n. 1 al n. 32, aggiornando la seduta alle ore 9:00 del giorno 29.03.2019;

—che in data 29.03.2019 alle ore 09:15, i Componenti il seggio di gara procedevano all’apertura e
verifica dei plichi partendo dal n. 33;

—che in data 29.03.2019 alle ore 20:30 orario di sospensione, sono stati aperti e verificati i plichi dal
n. 33 al n. 76, aggiornando la seduta alle ore 09:00 del giorno 30.03.2019;

—che in data 30.03.2019 alle ore 09:15, i Componenti il seggio di gara procedevano all’apertura e
verifica dei plichi partendo dal n. 77;

—che in data 30.03.2019 alle ore 13:15 orario di sospensione, sono stati aperti e verificati i plichi dal
n. 77 al n. 100, aggiornando la seduta alle ore 09:00 del giorno 01.04.2019;

—che in data 01.04.2019 alle ore 09:15, i Componenti il seggio di gara procedevano all’apertura e
verifica dei plichi partendo dal n. 78;

—che in data 01.04.2019 alle ore 18:40 orario di sospensione, sono stati aperti e verificati i plichi dal
n. 78 al n. 147, aggiornando la seduta alle ore 09:00 del giorno 02.04.2019;

~che in data 02.04.2019 alle ore 09:15, i Componenti il seggio di gara procedevano all’apertura e
verifica dei plichi partendo dal n. 148;

—che in data 02.04.2019 alle ore 17:30 orario di sospensione, sono stati aperti e verificati i plichi dal
n. 148 al n. 192, aggiornando la seduta alle ore 08:30 del giorno 03.04.2019;

Tutto cido premesso € ritenuto parte integrante e sostanziale del presente verbale, il giorno TRE del
mese di APRILE dell’anno DUEMILADICIANNOVE, alle ore 08:45, i Componenti del seggio di
gara, Responsabile del Procedimento Ing. Vittorio Maria Nunziante, del funzionario Geom.
Giuseppe Pugliese e del Geom. Francesco Squicciarini in qualita di segretario verbalizzante,
riprendevano le operazioni di gara;

Si procede quindi all’apertura dei plichi pervenuti ed alla verifica della documentazione contenuta

nel plico “A”, relativa alla documentazione amministrativa, partendo dal plico n. 193;
Piazza Aldo Moro — 70020 Bitetto (BA) — Tel. 080/3829200 — Fax 080/3829240 — c.f. ¢ p.i. 00939820726 — c.c.p. 18302703




Alle ore 13:30, i Componenti del seggio di gara, sospendevano la seduta di gara, aggiornandosi alle
ore 15:00 pomeridiane;

Alle ore 15:00, i Componenti del seggio di gara, riprendevano le operazioni di gara;

Alle ore 17:15, i Componenti del seggio di gara, dopo aver esaminato nell’intera giornata, i plichi
dal n. 193 al n. 228, di cui all’ Allegato 7, concludono le operazioni di gara.

[ Componenti del seggio di gara, si aggiornano alle ore 09:00 del giorno 09.04.2019, per la
redazione dei risultati provvisori.

Di quanto precede ¢ redatto il seguente verbale sottoscritto dai Componenti il seggio di gara.

e Ing. Vittorio Maria NUNZIANTE t{} (L /{ g
e  Geom Giuseppe PUGLIESE Kr.-j’l[) —
Dt

e Geom. Francesco SQUICCIARINI Siﬁ,‘,;;“@mjw\h:v_b/g /
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CITTA’ DI BITETTO

(Provincia di Bari)
Medaglia d’oro al merito civile

Settore Tecnico

VERBALE N. 7
SEDUTA PUBBLICA

Oggetto: Lavori di recupero dell'ex asilo comunale SS. Sacramento per la realizzazione di un
"Centro sociale polivalente per diversamente abili e per anziani" ex art.105 e106 del
Regolamento Regionale n. 4 del 18.01.2007. Procedura aperta con applicazione del criterio del
prezzo piu basso mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi del
combinato disposto dagli artt. 60, 95, comma 4, lettera a) ¢ 97 commi 2 e 8 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i,.

CUP: D47G 17000010002 C.I.G.: 78151566BF
PREMESSO

- che con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 354 del 27.08.2018, ¢
stato approvato il primo stralcio funzionale del progetto esecutivo dei “Lavori di recupero dell'ex
asilo comunale SS. Sacramento per la realizzazione di un Centro sociale polivalente per
diversamente abili e per anziani" ex art.105 e106 del Regolamento Regionale n. 4 del
18.01.2007”, per un importo complessivo pari ad € 2.355.000,00";

-che con Determinazione n. 94 del 28.02.2019, ¢ stata indetta la procedura aperta con
applicazione del criterio del prezzo pitt basso mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a
base di gara, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 60, 95, comma 4, lettera a) ¢ 97 commi
2 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per I’affidamento dei lavori in oggetto;

-che la succitata procedura dovra essere espletata con modalita telematica sul portale
“TRASPARE” della Centrale Unica di Committenza ¢/o I’Unione dei Comuni “MONTEDORO"
(https://montedoro.traspare.com) a cui questo Ente Comunale ha aderito giusta Deliberazione di
Consigli Comunale n.21 del 18.10.2018;

~che alla procedura aperta potranno partecipare tutti i soggetti abilitati, previa registrazione, al
Portale “TRASPARE” della Centrale Unica di Committenza c/o 1’Unione dei Comuni
“MONTEDORO" (https://montedoro.traspare.com);

—che il bando, il disciplinare e i relativi allegati, nonché tutta la documentazione di gara, ¢ stata

pubblicata all’Albo Pretorio, presso il sito internet istituzionale: www.comune.bitetto.ba.it; e sul
portale “TRASPARE” della Centrale Unica di Committenza c/o [I'Unione dei Comuni
“MONTEDORO" (https://montedoro.traspare.com);

—che il termine per le presentazioni delle offerte da parte degli Operatori Economici, sul portale
“TRASPARE?” della Centrale Unica di Committenza ¢/o 1"Unione dei Comuni “MONTEDORO"
(https://montedoro.traspare.com), veniva stabilito entro le ore 11:00 del giorno 27.03.2019;
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~che il citato bando di gara ¢ stato pubblicato inoltre:
e Sulla Gazzetta Ufticiale della Repubblica Italiana;
e Sun. 1 quotidiano nazionale;
e Sun. 1 quotidiano locale;
—che la prima seduta pubblica di gara, veniva fissata alle ore 11:00 del giorno 28.03.2019, presso la
sede del Settore Tecnico Comunale in Piazza Umberto 1° n. 7;
~che entro il termine di presentazione, ore 11:00 del giorno 27.03.2019, sono pervenute sul portale
“TRASPARE” della Centrale Unica di Committenza c/o I’Unione dei Comuni “MONTEDOROQO"
(https://montedoro.traspare.com), n. 229 offerte, di cui una oltre il temine stabilito, A.T.I.
TOSCANO COSTRUZIONI S.R.I. (Mandataria) ¢ TECNODATA di Fiorello Nicola (Mandante)
le quali sono state tutte numerate progressivamente sulla base dell’ordine di arrivo;
—-che I’A.T.I. TOSCANO COSTRUZIONI S.R.I. (Mandataria) e TECNODATA di Fiorello Nicola
(Mandante), ¢ stata esclusa in quanto pervenuta oltre i termini fissati per la presentazione delle
offerte di gara, rimangono da esaminare n. 228 partecipanti;

~che in data 28.03.2019 alle ore 11:00, i Componenti il seggio di gara, procedevano attraverso il
portale “TRASPARE” della Centrale Unica di Committenza c/o |’Unione dei Comuni
“MONTEDORO" (https://montedoro.traspare.com), all’apertura dei plichi “A — Documentazione
Amministrativa™;

—che in data 28.03.2019 alle ore 20:30 orario di sospensione, sono stati aperti ¢ verificati i plichi dal
n. 1 al n. 32, aggiornando la seduta alle ore 9:00 del giorno 29.03.2019;

~che in data 29.03.2019 alle ore 09:15, i Componenti il seggio di gara procedevano all’apertura e
verifica dei plichi partendo dal n. 33;

—che in data 29.03.2019 alle ore 20:30 orario di sospensione, sono stati aperti e verificati i plichi dal
n. 33 al n. 76, aggiornando la seduta alle ore 09:00 del giorno 30.03.2019;

—che in data 30.03.2019 alle ore 09:15, i Componenti il seggio di gara procedevano all’apertura e
verifica dei plichi partendo dal n. 77;

—che in data 30.03.2019 alle ore 13:15 orario di sospensione, sono stati aperti ¢ verificati i plichi dal
n. 77 al n. 100, aggiornando la seduta alle ore 09:00 del giorno 01.04.2019;

~che in data 01.04.2019 alle ore 09:15, i Componenti il seggio di gara procedevano all’apertura e
verifica dei plichi partendo dal n. 78;

—che in data 01.04.2019 alle ore 18:40 orario di sospensione, sono stati aperti e verificati i plichi dal
n. 78 al n. 147, aggiornando la seduta alle ore 09:00 del giorno 02.04.2019;

~che in data 02.04.2019 alle ore 09:15, i Componenti il seggio di gara procedevano all’apertura e
verifica dei plichi partendo dal n. 148;

—che in data 02.04.2019 alle ore 17:30 orario di sospensione, sono stati aperti e verificati i plichi dal
n. 148 al n. 192, aggiornando la seduta alle ore 08:30 del giorno 03.04.2019;

~che in data 03.04.2019 alle ore 09:15, i Componenti il seggio di gara procedevano all’apertura e
verifica dei plichi partendo dal n. 192;

—che in data 03.04.2019 alle ore 17:15, sono stati aperti e verificati i plichi dal n. 193 al n. 228,
aggiornando la seduta alle ore 09:00 del giorno 09.04.2019, per la redazione dei risultati
provvisori;

Tutto cio premesso ¢ ritenuto parte integrante e sostanziale del presente verbale, il giorno NOVE
del mese di APRILE dell’anno DUEMILADICIANNOVE, alle ore 09:00, i Componenti del seggio

di gara, Responsabile del Procedimento Ing. Vittorio Maria Nunziante, del funzionario Geom.
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Giuseppe Pugliese e del Geom. Francesco Squicciarini in qualita di segretario verbalizzante,
procedevano alla redazione dei risultati provvisori, di cui all’ Allegato 8;

Si procede di conseguenza all’applicazione del cosiddetto potere di “Soccorso Istruttorio™ (art. 83
comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), per i concorrenti ammessi con riserva;

Alle ore 11:30, la seduta ¢ sospesa, aggiornandosi alle ore 14:00 del girno 18.04.2019;

Di quanto precede ¢ redatto il seguente verbale sottoscritto dai Componenti il seggio di gara.

e Ing. Vittorio Maria NUNZIANTE “ A /D ,
d T
e Geom Giuseppe PUGLIESE W,{;._Pf/
L ¥ "’M ﬂl
e Geom. Francesco SQUICCIARINI gﬂ,,,j;,@mm Daenitde,
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ALLEGATO 8

Partecipante Offerta
ITI COSTRUZIONI SRL - P.IVA:04005510716 AMMESSA
SAULLE IMPIANTI S.R.L. - P.IVA:06589800728 AMMESSA
La Valle Costruzioni e restauri srl - P.IVA:04356260754 AMMESSA
ACMM S.r.l. - P.IVA:08532341008 AMMESSA

CONSORZIO STABILE MARR S.C.AR.L - P.IVA:07318281214

AMMESSA CON RISERVA

Motivazione: Si invita, a norma dell'art. 83, c
comma 9 del Codice, ad effettuare le seguenti
integrazioni documentali:

1) Trasmissione PASSOE relativo alla
procedura di gara in oggetto;

2) Trasmissione dichiarazioni obbligatorie
dellimpresa consorziata che concorre alla
procedura rese dai soggetti di cui all'art.80 del
Codice.

COSTRUZIONI EDILI APPALTI PUBBLICI DI SIGNORELLI
PASQUALE & C. S.N.C. (in sigla CEAP - SN.C) -
P.IVA:04008940720

AMMESSA

Edil Sud s.r.l. - P.IVA:05722330726

NON AMMESSA

Motivazione: Documentazione trasmessa non
¢ attinente alla procedura indetta dal Comune
di Bltetto, bensi relativa al Comune di

Alberabello.
TECNOCOSTRUZIONI DI VINCENZO E GIUSEPPE AMMESSA
SCARDIGNO & C S.AS. - P.IVA:05763110722
De Giorgi Global Service Srl - P.IVA:04285150753 AMMESSA
Tec.sp.ed. di Petito Giuseppe & C. s.a.s. - P.IVA:00350400636 AMMESSA
VINCENZO MODUGNO SRL - P.IVA:01600330615 AMMESSA
Metaltecno Impianti S.r.l. - P.IVA:02270620798 AMMESSA
Nicola DI NOIA - P.IVA:00768910762 AMMESSA
SOL. EDIL GROUP S.R.L. - P.IVA:04319720753 AMMESSA
ROBERTAZZI COSTRUZIONI SRL - P.IVA:04685340657 AMMESSA
C.G.V. SRL - P.IVA:04230110613 AMMESSA

TUPPI ALFREDO - P.IVA:00344750716

AMMESSA




P.N.P. COSTRUZIONI - P.IVA:08011001214

AMMESSA

P.M.COSTRUZIONI S.R.L. - P.IVA:02897560617

AMMESSA CON RISERVA

Motivazione: Siinvita, a norma dell’'art. 83, ¢
comma 9 del Codice, ad effettuare le seguenti
integrazioni documentali:

1) Trasmissione attestato di sopralluogo;

2) Trasmissione dichiarazioni ex art 80 del Sig.
PERFETTO SALVATORE e relativo
documento di riconoscimento.

" Apulia Technology S.r.l. - P.IVA:07755760720

AMMESSA CON RISERVA

Motivazione: Siinvita, a norma dell'art. 83, c
comma 9 del Codice, ad effettuare le seguenti
integrazioni documentali:

1) Regolarizzare la garanzia provvisoria nel
punto in cui va formalizzato I'impegno ad
emettere la garanzia definitiva in caso di
aggiudicazione.

ghibli srl - P.IVA:07376230723 AMMESSA
EGEO COSTRUZIONI GENERALI SRL - P.IVA:03539331219 AMMESSA
SOCOMA srl - P.IVA:02392570731 AMMESSA

PYPE LYNE S.P.A. - P.IVA:00633810775

AMMESSA CON RISERVA

Motivazione: Siinvita, a norma dell’art. 83, ¢
comma 9 del Codice, ad effettuare le seguenti
integrazioni documentali:

1) Integrare la garanzia provvisoria dellimporto
di € 360,00 in quanto non e stato tenuto conto
dell'importo inerente gli oneri della sicurezza.

IDROTERMICA MERIDIONALE DI MASTANDREA LUIGI - AMMESSA
P.IVA:00828070722
IMPRESA EDILE F.LLI SIMONE G.PPE CARLO E BRUNO FU NON AMMESSA

F.SCO SNC - P.IVA:03249000724

Motivazione: Codesto operatore economico
risulta sprovvisto dei requisiti minimi, stabiliti
dal bando di gara, di partecipazione alla
procedura di gara in oggetto in quanto non in
possesso della categoria scorporabile OG 11
cl.Il.

L'art. 1 comma 2 del Decreto ministeriale 10
novembre 2016, n. 248 infatti statuisce che:
“Ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del
Codice il presente decreto individua, in
particolare, le opere per le quali non e
ammesso I'avvalimento, qualora il loro valore
superi il dieci per cento dell'importo totale dei
lavori e per le quali, ai sensi dell'articolo 105,
comma 5 del Codice, I'eventuale subappalto
non pud superare il trenta per cento
dell'importo delle opere e, non pud essere,
senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di
cui al presente comma non & computato ai fini
del raggiungimento del limite di cui all'articolo




105, comma 2 del Codice”..
Il citato principio normativo, da cui il bando di
gara dell'attuale procedura non si & discostato
(né avrebbe potuto, impone, di conseguenza,
che l'eventuale subappalto non possa
superare il trenta per cento dell'importo delle
opere della categoria super-specialistica.
Non &, sulla scorta di quanto sopra,
ammissibile il subappalto del 100% della
categoria OG 11, cosi come dichiarato da
Codesto operatore in sede di gara. E cid
nonostante 'importo complessivo dei lavori
oggetto di subappalto costituiscano il 19,17%
di tutto 'importo a base di gara.
Alla stregua della obbligata motivazione sopra
espressa, si dispone I'esclusione dalla
procedura di Codesto spett.le operatore
economico.

Nei confronti dell'attuale provvedimento di
esclusione € possibile proporre ricorso innanzi
al TAR Puglia nel termine di 30 giorni dalla
piena conoscenza dell'atto.

NIDACO COSTRUZIONI S.r.l. - P.IVA:00393630942 AMMESSA
.TE.CO.-IMPIANTI TECNOLOGICI E COSTRUZIONI EDILI AMMESSA
S.R.L. - P.IVA:05761720720

ELETTRO EDIL SRL - P.IVA:08915281219 AMMESSA
Eredi Ruggieri di G. Ruggieri & C. snc - P.IVA:05237270722 AMMESSA
NICOLI' S.P.A. - P.IVA:02629020757 AMMESSA
LA FENICE S.R.L. - P.IVA:11871361009 AMMESSA
BISCARDI TOMMASO SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE - AMMESSA
P.IVA:08237720720

PRIMOS ENGINEERING - P.IVA:06975750727 AMMESSA
S&B Costruzioni Generali s.r.l. - P.IVA:07339791217 AMMESSA
LANZANO LUIGI SRL - P.IVA:02528411214 AMMESSA
Impresa edile Geom. Cerbone Giuseppe - P.IVA:00160331211 AMMESSA
IMPRESA EDILE STRADALE GEOM. SALVATORE TURCO - AMMESSA
P.IVA:00905030722

COSTRUZIONI GIULISA SRL - P.IVA:03041451216 AMMESSA
ELCAM Srls - P.IVA:02514270749 AMMESSA
MARIANI NICOLA - P.IVA:04964690723 AMMESSA
Bio System Company s.r.l. - P.IVA:07717560721 AMMESSA

EDILCOSTRUZIONI SRL - P.IVA:03051540759

AMMESSA




Consorzio stabile Oscar S.C.A.R.L. - P.IVA:01861060760

AMMESSA

DE CICCO S.R.L. - P.IVA:04908700729

AMMESSA

IMCA SRL - P.IVA:07126370720

AMMESSA CON RISERVA

Motivazione: Siinvita, a norma dell’art. 83, ¢
comma 9 del Codice, ad effettuare le seguenti
integrazioni documentali:

1) Trasmissione documenti di identita dei Sigg.
Caggiano Giacomo, Caggiano Vito, Urbano
Giuseppe Pietro per conformare le
dichiarazioni rese agli atti di gara.

Real Costruzioni s.r.l. - P.IVA:01611800622

AMMESSA CON RISERVA

Motivazione: Siinvita, a norma dell'art. 83, ¢
comma 9 del Codice, ad effettuare le seguenti
integrazioni documentali:

1) Mancanza del DGUE appositamente
compilato dell'impresa Real Costruzioni Srl

(capogruppo).
Altamura Onofrio & figli s.n.c. di Raguseo C. - AMMESSA
P.IVA:03381310725
COSTRUZIONI L. & S. S.r.l. - P.IVA:03133360713 AMMESSA
D'ATTOLICO PAOLO SRL - P.IVA:06036140728 AMMESSA

TELIA  COSTRUZIONI
LIMITATA - P.IVA:06734510727

SOCIETA A RESPONSABILITA

AMMESSA CON RISERVA

Motivazione: Si invita, a norma dell'art. 83, ¢
comma 9 del Codice, ad effettuare le seguenti
integrazioni documentali:

1) Trasmissione DGUE in quanto non presente
negli allegati della Busta amministrativa;

2) Trasmissione dichiarazioni ex art 80 dei
Sigg. Carrassa Giovanni, Carone Nicola e
relativi documenti d'identita.

ICOSER Servizi di ingegneria integrata S.R.L. - AMMESSA
P.IVA:01889710735

COSTRUZIONI VULPIO DI VULPIO CORRADO - AMMESSA
P.IVA:06153600728

De Lisio Costruzioni S.r.l. - P.IVA:04518100633 AMMESSA
CATALDI RESTAURI E  COSTRUZIONI  SRL - AMMESSA
P.IVA:07817350726

CONSORZIO STABILE TELEGARE - P.IVA:08078101212 AMMESSA
CASA IDEA S.rl. - P.IVA:06774640723 AMMESSA
DI GREGORIO S.N.C. di Di Gregorio Valerio & C. - AMMESSA

P.IVA:05300870721




FMC EDILZIA SOCIETA' COOPERATIVA - AMMESSA
P.IVA:11541861008

BUILDINGS ART SRL - P.IVA:05645680728 AMMESSA
Edilia Program S.r.l. - P.IVA:034835607 14 AMMESSA
Dentico srl - P.IVA:07208390729 AMMESSA
Costruttori Qualificati S.r.l. - P.IVA:07642640721 AMMESSA
SANTISE COSTRUZIONI SRL - P.IVA:02333580781 AMMESSA
RI.CE. COSTRUZIONI GENERALI SRL - P.IVA:03214311213 AMMESSA
GI.CA.RO. EREDI CUDEMO SRL - P.IVA:01696580768 AMMESSA
PELLICANI & NOVIELLO S.N.C. - P.IVA:03827900725 AMMESSA
I.G. COSTRUZIONI s.r.l. - P.IVA:06974550722 AMMESSA
Costruzioni Cinquegrana - P.IVA:03736611215 AMMESSA
CO.GE.PA. S.R.L. - P.IVA:02021900762 AMMESSA
Costruzioni Metalliche srl - P.IVA:02149990729 AMMESSA
N.E.C. S.r.l. - P.IVA:05602770728 AMMESSA
Impresa Edile Lionetti s.a.s. di Lionetti Michele & C. - AMMESSA
P.IVA:08157730725

CONSORZIO STABILE COM SCARL - P.IVA:05919620723 AMMESSA
EDIL ALTA Scr.l. - P.IVA:03729550727 AMMESSA
IMPRESA  EDILE FALCONE PASQUALE SRL - AMMESSA
P.IVA:01367801212

EFFAR S.R.L. - P.IVA:07540150724 AMMESSA
GIANNELLI IMPIANTI SRL - P.IVA:05556630720 AMMESSA
LATTANZI SRL - P.IVA:05363631002 AMMESSA
F.C GROUP SRL - P.IVA:03505630610 AMMESSA
Carlo Rinaldi impianti srl - P.IVA:06940820720 AMMESSA
ECOVERDE S.R.L. - P.IVA:01404740753 AMMESSA

C & P SRLS - P.IVA:01277650774

AMMESSA CON RISERVA

Motivazione: Siinvita, a norma dell'art. 83, ¢
comma 9 del Codice, ad effettuare le seguenti
integrazioni documentali:

1) Integrare la garanzia provvisoria dell'importo
di € 449,58 in quanto non é stato tenuto conto




dellimporto inerente gli oneri della sicurezza.

IPPOLITO S.R.L. - P.IVA:00973260722 AMMESSA
Consorzio Stabile Appaltitalia - P.IVA:04908490875 AMMESSA
CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E AMMESSA
LAVORO CONSCOOP SOCIETA'" COOPERATIVA -

P.IVA:00140990409

RAGUSO ANTONIO - P.IVA:04335410728 AMMESSA
LACOGEIT SRL - P.IVA:08126680720 AMMESSA
SO.GE.AP. SRL - P.IVA:07052410722 AMMESSA
ALA PROGETTAZIONE E COSTRUZIONI GENERALI SRL - AMMESSA

P.IVA:01500540768

ACCA COSTRUZIONI SRL - P.IVA:02258950745

AMMESSA CON RISERVA

Motivazione: Siinvita, a norma dell’art. 83, ¢
comma 9 del Codice, ad effettuare le seguenti
integrazioni documentali:

1) Trasmissione dichiarazione ex art 80 del
Sig. CACCIATORE LORENZO e relativo
documento d'identita.

TF COSTRUZIONI SRL - P.IVA:11418381007 AMMESSA
CO.PRO.L.A. Consorzio Produzione Lavoro Artigiano - AMMESSA
P.IVA:02513990420

EDILIZIA TESTINI S.N.C. - P.IVA:05148990723 AMMESSA
DE MARCO S.R.L. - P.IVA:07200160724 AMMESSA
SCHIAVONE TEVERE - P.IVA:01107880716 AMMESSA
GARIBALDI FRAGASSO SRL (gia Impresa Garibaldi srl) - AMMESSA

P.IVA:04152670727

Senatore Geom. Pasquale - P.IVA:02026890786

AMMESSA CON RISERVA

Motivazione: Si invita, a norma dell'art. 83, ¢
comma 9 del Codice, ad effettuare le seguenti
integrazioni documentali:

1) Integrare la garanzia provvisoria dell'importo
di € 385,58 in quanto non & stato tenuto conto
dellimporto inerente gli oneri della sicurezza.

MASTROPASQUA COSTRUZIONI SRL - P.IVA:06712400727

AMMESSA

ABE S.r.l. - P.IVA:04349770653

AMMESSA

Ruggieri Costruzioni s.r.l. - P.IVA:00519220776

AMMESSA CON RISERVA

Motivazione: Siinvita, a norma dell’art. 83, ¢
comma 9 del Codice, ad effettuare le seguenti




integrazioni documentali:
1) Trasmissione dichiarazione ex art 80 della
Sig.ra MARAGNO LUCIA e relativo
documento d'identita.

C.S.E.LL'T SPA - P.IVA:00961461001

AMMESSA CON RISERVA

Motivazione: Siinvita, a norma dell'art. 83, ¢
comma 9 del Codice, ad effettuare le seguenti
integrazioni documentali:

1) Trasmissione dichiarazione ex art 80 dei
Sigg. NERONI GIULIO e IANNI FABIO e
relativi documenti d'identita.

G.M.A. COSTRUZIONI S.R.L. - P.IVA:04159281213 AMMESSA
EDILGEST SRL - P.IVA:04890130729 AMMESSA
GLORIOSO EDIL IMPIANTI SRL - P.IVA:06928110722 AMMESSA
AR.PE. TECNOLOGY S.R.L. - P.IVA:06771660724 AMMESSA
MASELLIS s.u.r.l. - P.IVA:06710120723 AMMESSA
Favullo Domenico Ed Eredi S.A.S - P.IVA:08209960726 AMMESSA
TSE IMPIANTI SRL - P.IVA:05564080728 AMMESSA
AUTOMAZIONI LO VERSO S.R.L. - P.IVA:06718210823 AMMESSA
EDILMAR DI MARINELLI S.R.L. - P.IVA:05862920724 AMMESSA
RGN COSTRUZIONI SRL - P.IVA:07314720728 AMMESSA
EDILSTE SRL - P.IVA:01749160717 AMMESSA
COGER S.r.l. - P.IVA:05920510723 AMMESSA
LIPPOLIS COSTRUZIONI SAS DI LIPPOLIS GIOVANNI - AMMESSA
P.IVA:04414850729

MANUTENZIONI SRL - P.IVA:05641980726 AMMESSA

A.G.S. COSTRUZIONI SRL - P.IVA:06647700720

AMMESSA CON RISERVA

Motivazione: Siinvita, a norma dell'art. 83, ¢
comma 9 del Codice, ad effettuare le seguenti
integrazioni documentali:

1) Trasmissione dichiarazione ex art 80 del
Sig. LETIZIA MARIO e relativo documento
d'identita.

TERMO EDIL GALLO S.R.L. - P.IVA:03279500718

AMMESSA

MEDIL SRL - P.IVA:07640380726

AMMESSA CON RISERVA

Motivazione: Siinvita, a norma dell'art. 83, ¢
comma 9 del Codice, ad effettuare le seguenti
integrazioni documentali:

1) Trasmissione dichiarazione ex art 80 dei




Sig. BALESTRUCCI RUGGIERO e relativo
documento d'identita.

D'Attolico Donato & C. srl - P.IVA:04092920729 AMMESSA
Marroccoli Costruzioni srl - P.IVA:04594700728 AMMESSA
co-gesi s.r.l - P.IVA:11032900018 AMMESSA
LU.NA. COSTRUZIONI S.R.L. - P.IVA:01295491219 AMMESSA
COSTRUZIONI FOCARAZZO S.R.L. - P.IVA:04143000729 AMMESSA
Gentile Leonardo Srl - P.IVA:02721530729 AMMESSA
RLC Srl - P.IVA:02936020730 AMMESSA
CONSORZIO CIRO MENOTTI S.C.p.A. - P.IVA:00966060378 AMMESSA
DMF COSTRUZIONI SRL - P.IVA:07224030721 AMMESSA
Edil Restauri del geom. Di Ruvo Giovanni - AMMESSA
P.IVA:04623200724

EDILIZIA DI CIOMMO del Dott. Nicola Di Ciommo - AMMESSA
P.IVA:04401530722

f.lli Ferrara SrL - P.IVA:03974031217 AMMESSA
BATTEZZATO COSTRUZIONI s.r.l. - P.IVA:06301280720 AMMESSA
Edilres s.r.l. - P.IVA:05072020729 AMMESSA
ACQUAFREDDA COSTRUZIONI SRL - P.IVA:05600260722 AMMESSA
Bove Luigi - P.IVA:03903640716 AMMESSA
Cytec S.r.l - P.IVA:06000771219 AMMESSA

IMPRESA NICOLA DALOISO SRL - P.IVA:01619640715

AMMESSA CON RISERVA

Motivazione: Siinvita, a norma dell'art. 83, ¢
comma 9 del Codice, ad effettuare le seguenti
integrazioni documentali:

1) Integrare la garanzia provvisoria dellimporto
di € 449,58 in quanto non é stato tenuto conto
dellimporto inerente gli oneri della sicurezza,
noncheé regolarizzare la garanzia provvisoria
nel punto in cui va formalizzato I'impegno ad
emettere la garanzia definitiva in caso di
aggiudicazione.

REVI SUD S.r.l. - P.IVA:06163280727 AMMESSA
EDIM S.R.L. - P.IVA:06562950722 AMMESSA
Giuseppe Veronico srl - P.IVA:06943630720 AMMESSA




EDILELETTRA S.r.l. - P.IVA:05337680721

AMMESSA CON RISERVA

Motivazione: Si invita, a norma dell’art. 83, ¢
comma 9 del Codice, ad effettuare le seguenti
integrazioni documentali:

1) Trasmissione PASSOE relativo alla
procedura di gara in oggetto;

2) Trasmissione garanzia provvisoria non
presente nella documentazione amministrativa

trasmessa.

FMS costruzioni srl - P.IVA:05056410722 AMMESSA
IMPREGINA SRL - P.IVA:03916770617 AMMESSA
B.P.COSTRUZIONI S.R.L. - P.IVA:04895271213 AMMESSA
MI.RO COSTRUZIONI S.R.L. - P.IVA:06424310727 AMMESSA
VELLA SALVATORE S.R.L. - P.IVA:04196700613 AMMESSA
CAPORALE S.R.L. - P.IVA:06182760725 AMMESSA
CREAZIONI S.R.L. - P.IVA:06533550726 AMMESSA
VOLTEDISON SRL - P.IVA:03292140724 AMMESSA
DIELLE COSTRUZIONI S.R.L. - P.IVA:06495790724 AMMESSA
IMPRESUD SRL - P.IVA:04476890720 AMMESSA
T.E.A. COSTRUZIONI S.r.l. - P.IVA:00669920779 AMMESSA
EDIL.SAN. & GLOBAL SERVICES &Rl AMMESSA
P.IVA:05838160728

COSTRUZIONI DI TARANTO SRL - P.IVA:02798280737 AMMESSA
Costruzioni Generali De Biasi s.r.l. - P.IVA:02616530735 AMMESSA
PESTILLO COSTRUZIONI S.R.L. - P.IVA:01588700714 AMMESSA

C.L.P. COSTRUZIONI SRL - P.IVA:06025851210

AMMESSA CON RISERVA

Motivazione: Si invita, a norma dell’'art. 83, ¢
comma 9 del Codice, ad effettuare le seguenti
integrazioni documentali:

1) Trasmissione attestato sopralluogo non
presente nella documentazione amministrativa
trasmessa.

LISI MICHELE - P.IVA:00504700725 AMMESSA
EDILELE S.R.L. - P.IVA:03694350756 AMMESSA
Prodon Impianti Tecnologici S.r.l. - P.IVA:05791980724 AMMESSA

SUD SERVICE S.R.L - P.IVA:07129410721

AMMESSA




EFFE EMME COSTRUZIONI S.R.L. - P.IVA:05024680729 AMMESSA
DI PUORTO COSTRUZIONI S.R.L. - P.IVA:03219230616 AMMESSA
LEO COSTRUZIONI S.P.A. - P.IVA:03489370753 AMMESSA

CARANO EDIL SERVICE SRL - P.IVA:07578110723

AMMESSA CON RISERVA

Motivazione: Siinvita, a norma dell'art. 83, ¢
comma 9 del Codice, ad effettuare le seguenti
integrazioni documentali:

1) Trasmissione dichiarazioni ex art 80 del Sig.
FRASCELLA DOMENICO e relativo
documento d'identita.

ReseArch Consorzio Stabile Scarl - P.IVA:05041951210

AMMESSA

VIRA S.R.L. - P.IVA:07388620721

AMMESSA

GIORGIO DALOISO
P.IVA:07702730727

COSTRUZIONI SRL -

AMMESSA CON RISERVA

Motivazione: Si invita, a norma dell’art. 83, ¢
comma 9 del Codice, ad effettuare le seguenti
integrazioni documentali:

1) Trasmissione allegato B non presente nella
documentazione amministrativa;

2) Trasmissione DGUE dell'operatore
economico Giorgio Daloiso Costruzioni Srl.

PARI COSTRUZIONI SRL - P.IVA:00769870767 AMMESSA
Impresa individuale - P.IVA:03641460724 AMMESSA
GE.ST.IM. S.R.L. - P.IVA:06111000722 AMMESSA
EDIL TER S.R.L. DEL GEOMETRA CATALDO TERRONE - AMMESSA
P.IVA:07045260721

S.T.LM. SRL - P.IVA:01897810741 AMMESSA
LOPORCARO NICOLA - P.IVA:00797600723 AMMESSA
ELETTRICISTI SAN GIUSEPPE SOCIETA' COOPERATIVA - AMMESSA
P.IVA:00419790720

Geoscar S.r.l. - P.IVA:02546130739 AMMESSA
GICA COSTRUZIONI DI GIUSEPPE CATAPANO - AMMESSA
P.IVA:01012400725

MAIORA SRL - P.IVA:08072020723 AMMESSA
MAROCCIA COSTRUZIONI SRL - P.IVA:03304810751 AMMESSA
DICATALDO SABINO - P.IVA:02548810726 AMMESSA

INGROSSO COSTRUZIONI S.R.L. - P.IVA:03405380753

AMMESSA




DIDACO SRL - P.IVA:06786170727 AMMESSA
HTC COSTRUZIONI E SERVIZI S.R.L. - P.IVA:03303530129 AMMESSA
inviduale - P.IVA:04239160726 AMMESSA
CALORA S.U.R.L. - P.IVA:04168530758 AMMESSA
LFM s.r.l. - P.IVA:05902670727 AMMESSA
Gruppo Petrillo s.as. di Petrilo Luigi & C. - AMMESSA
P.IVA:03675410611

Flaan s.r.l. - P.IVA:07610730728 AMMESSA
Ema Costruzioni srl - P.IVA:05960541216 AMMESSA
GECOS Sir.l. - P.IVA:03974710729 AMMESSA
GRUPPO CACCAVALE SRL - P.IVA:06888961213 AMMESSA
FAGI SRL - P.IVA:05653110725 AMMESSA
SOCIETA' COSTRUZIONI EDILIZIA AUTOSTRADE PONTI AMMESSA

(5.C.E.A.P.) - P.IVA:00393110721

g.s.m. costruzioni s.r.l. - P.IVA:05812151214

AMMESSA CON RISERVA

Motivazione: Siinvita, a norma dell’art. 83, c
comma 9 del Codice, ad effettuare le seguenti
integrazioni documentali:

1) Trasmissione attestato sopralluogo non
presente nella documentazione amministrativa
trasmessa.

PROTECNO IMPIANTI SRL - P.IVA:01546441211 AMMESSA
GEOM. IANNO MICHELE COSTRUZIONI - AMMESSA
P.IVA:02267110712

CON.AR.ED. CONSORZIO ARTIGIANI EDILI SOC. COOP - AMMESSA
P.IVA:03273320634

GENOVESE COSTRUZIONI S.R.L. - P.IVA:03109990790 AMMESSA
F.lli Errichiello Costruzioni srl - P.IVA:01356281210 AMMESSA
COSTRUZIONI SANTORO SRL - P.IVA:05584200728 AMMESSA
GIA COSTRUZIONI SRL - P.IVA:03363230610 AMMESSA
ICR IMPIANTI E COSTRUZIONI S.R.L. A SOCIO UNICO - AMMESSA
P.IVA:12487131000

D' Ambrosca Costruzioni S.r.l. - P.IVA:03312880614 AMMESSA
CONSORZIO STABILE INFRATECH - P.IVA:10925671009 AMMESSA




SAD di Rega R. & C. S.r.l. - P.IVA:00452970726 AMMESSA
EDIL MERIDIONALE COSTRUZIONI DI BELLIZZI GIOVANNI AMMESSA
S.A.S. - P.IVA:04063800728

Impresa SANT'ANGELO SRL - P.IVA:02547300737 AMMESSA
Neweuroart s.r.l. - P.IVA:05676930729 AMMESSA

PAMEF APPALTI SRL - P.IVA:01520560762

AMMESSA CON RISERVA

Motivazione: Si invita, a norma dell'art. 83, ¢
comma 9 del Codice, ad effettuare le seguenti
integrazioni documentali:

1) Trasmissione garanzia provvisoria non
presente nella documentazione amministrativa
trasmessa.

STE.PA SRL - P.IVA:07480020630 AMMESSA
EURO KLIMA IMPIANTI S.R.L. - P.IVA:04304890728 AMMESSA
VALORI Scarl Consorzio Stabile - P.IVA:08066951008 AMMESSA
COSTRUZIONI MURGOLO SRL - P.IVA:05303650724 AMMESSA
EDILIMPIANTI DI BORZACCHIELLO LUIGI - AMMESSA
P.IVA:02397660610

GIAFRA SRL - P.IVA:02101790786 AMMESSA
SPROVIERI SRL - P.IVA:00172800781 AMMESSA

ARC COSTRUZIONI SRL - P.IVA:05587570721

AMMESSA CON RISERVA

Motivazione: Si invita, a norma dell’art. 83, ¢
comma 9 del Codice, ad effettuare le seguenti
integrazioni documentali:

1) Trasmissione DGUE in quanto non presente
negli allegati della Busta amministrativa;

SEDIR srl - P.IVA:01378670713

NON AMMESSA

Motivazione: Documentazione trasmessa non
e attinente alla procedura indetta dal Comune
di Bitetto, bensi relativa al Comune di
Alberobello.

DEFILIPPIS SRL - P.IVA:06890530725

AMMESSA CON RISERVA

Motivazione: Si invita, a norma dell'art. 83, ¢
comma 9 del Codice, ad effettuare le seguenti
integrazioni documentali:

1) Trasmissione dichiarazioni ex art 80 dei
Sigg.ri SANNICANDRO LUCIA e PACUCCI
MARCO e relativi documenti d'identita.

E.CO.RES. S.R.L. - P.IVA:04804621219

NON AMMESSA

Motivazione: Presenza nella Busta
Amministrativa del modello "offerta




economica" compilato.

IMPRESA RESTA S.R.L. - P.IVA:08220980729

AMMESSA CON RISERVA

Motivazione: Siinvita, a norma dell'art. 83, ¢
comma 9 del Codice, ad effettuare le seguenti
integrazioni documentali:

1) Integrare la garanzia provvisoria dell'importo
di € 360,00 in quanto non é stato tenuto conto
dellimporto inerente gli oneri della sicurezza,
nonché regolarizzare la garanzia provvisoria
nel punto in cui va formalizzato I''mpegno ad
emettere la garanzia definitiva in caso di
aggiudicazione.

S.P.E.L. S.R.L. - P.IVA:04404150726

AMMESSA CON RISERVA

Motivazione: Siinvita, a norma dell'art. 83, ¢
comma 9 del Codice, ad effettuare le seguenti
integrazioni documentali:

1) Integrare la garanzia provvisoria dellimporto
di € 449,58 in quanto non & stato tenuto conto
dellimporto inerente gli oneri della sicurezza.

GIAMPETRUZZI S.R.L. - P.IVA:04531840728

NON AMMESSA

Motivazione: Codesto operatore economico
risulta sprovvisto dei requisiti minimi, stabiliti
dal bando di gara, di partecipazione alla
procedura di gara in oggetto in quanto non in
possesso della categoria scorporabile OG 11
clIl.

L'art. 1 comma 2 del Decreto ministeriale 10
novembre 2016, n. 248 infatti statuisce che:
“Ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del
Codice il presente decreto individua, in
particolare, le opere per le quali non &
ammesso |'avvalimento, qualora il loro valore
superi il dieci per cento dell'importo totale dei
lavori e per le quali, ai sensi dell’articolo 105,
comma 5 del Codice, I'eventuale subappalto
non pud superare il trenta per cento
dell'importo delle opere e, non pud essere,
senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di
cui al presente comma non & computato ai fini
del raggiungimento del limite di cui all'articolo
105, comma 2 del Codice”..

Il citato principio normativo, da cui il bando di
gara dell'attuale procedura non si é discostato
(ne avrebbe potuto, impone, di conseguenza,
che l'eventuale subappalto non possa
superare il trenta per cento dellimporto delle
opere della categoria super-specialistica.
Non &, sulla scorta di quanto sopra,
ammissibile il subappalto del 100% della
categoria OG 11, cosi come dichiarato da
Codesto operatore in sede di gara. E cio
nonostante l'importo complessivo dei lavori
oggetto di subappalto costituiscano il 19,17%
di tutto I'importo a base di gara.

Alla stregua della obbligata motivazione sopra
espressa, si dispone l'esclusione dalla
procedura di Codesto spett.le operatore




economico.

Nei confronti dell'attuale provvedimento di
esclusione e possibile proporre ricorso innanzi
al TAR Puglia nel termine di 30 giorni dalla
piena conoscenza dell'atto.

ELTEL S.R.L. - P.IVA:09079091212

AMMESSA CON RISERVA

Motivazione: Siinvita, a norma dell’art. 83, ¢
comma 9 del Codice, ad effettuare le seguenti
integrazioni documentali:

1) Trasmissione DGUE dell'operatore
economico Gadaleta Ignazio.

CEG SRL - P.IVA:04598931212

AMMESSA CON RISERVA

Motivazione: Si invita, a norma dell'art. 83, ¢
comma 9 del Codice, ad effettuare le seguenti
integrazioni documentali:

1) Trasmissione attestato sopralluogo non
presente nella documentazione amministrativa

trasmessa.
Rossi Restauri s.r.l. - P.IVA:07039900720 AMMESSA
TOSCANO GEOM.NICOLA - P.IVA:03207350723 AMMESSA

Domus srl a socio unico - P.IVA:02356360715

NON AMMESSA

Motivazione: Codesto operatore economico
risulta sprovvisto dei requisiti minimi, stabiliti
dal bando di gara, di partecipazione alla
procedura di gara in oggetto in quanto non in
possesso della categoria scorporabile OG 11
clIl.

L'art. 1 comma 2 del Decreto ministeriale 10
novembre 2016, n. 248 infatti statuisce che:
“Ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del
Codice il presente decreto individua, in
particolare, le opere per le quali non &
ammesso l'avvalimento, qualora il loro valore
superi il dieci per cento dell'importo totale dei
lavori e per le quali, ai sensi dell'articolo 105,
comma 5 del Codice, I'eventuale subappalto
non pud superare il trenta per cento
dellimporto delle opere e, non pud essere,
senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di
cui al presente comma non & computato ai fini
del raggiungimento del limite di cui all'articolo
105, comma 2 del Codice”..

Il citato principio normativo, da cui il bando di
gara dell'attuale procedura non si & discostato
(né avrebbe potuto, impone, di conseguenza,
che l'eventuale subappalto non possa
superare il frenta per cento dell'importo delle
opere della categoria super-specialistica.
Non &, sulla scorta di quanto sopra,
ammissibile il subappalto del 100% della
categoria OG 11, cosi come dichiarato da
Codesto operatore in sede di gara. E cio
nonostante l'importo complessivo dei lavori
oggetto di subappalto costituiscano il 19,17%
di tutto l'importo a base di gara.




Alla stregua della obbligata motivazione sopra
espressa, si dispone I'esclusione dalla
procedura di Codesto spett.le operatore
economico.

Nei confronti dell'attuale provvedimento di
esclusione e possibile proporre ricorso innanzi
al TAR Puglia nel termine di 30 giorni dalla
piena conoscenza dell'atto.

TOSCANO COSTRUZIONI SRL - P.IVA:06453160720

NON AMMESSA

Motivazione: Offerta ricevuta dopo la
scadenza dei termini.







