

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
**UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO**

**Comuni Associati**

*Comune di Carosino, Comune di Grottaglie, Comune di Fragagnano, Comune di Erchie, Comune di Lizzano, Comune di Ginosa, Comune di Castellana Grotte, Comune di Manduria, Comune di Alberobello, Comune di Foggiano, Comune di Leporano, Comune di Locorotondo, Comune di Maruggio, Comune di Monteiasi, Comune di Montemesola, Comune di Monteparano, Comune di Noci, Comune di Oria, Comune di Roccaforzata, Comune di San Giorgio Ionico, Comune di Sava, Comune di San Marzano di San Giuseppe, Comune di Pulsano, Comune di Torre Santa Susanna, Comune di Torricella, Comune di Villa Castelli, Comune di Putignano, Comune di Avetrana, Comune di Latiano, Comune di Gioia del Colle, Comune di Bitetto, Comune di Adelfia, Comune di Francavilla Fontana, Comune di Torchiarolo, Ambito Territoriale Sociale n° 3 AUSL BR/1, Comune di Ceglie Messapica, Comune di Triggiano, Comune di Cellino San Marco, Martina Franca, Carovigno, Sammichele di Bari, Comune di Toritto, Comune di Cellamare, Comune di Corato, Comune di Capurso, Comune di Santeramo in Colle, Comune di Trinitapoli, Comune di Acquaviva delle Fonti, Comune di Binetto, Comune di Sannicandro di Bari, Comune di Modugno, Comune di Polignano a Mare, Comune di Turi, Comune di Bitonto, Comune di Orta Nova, Comune di Monopoli, Comune di Palagiano*

Sede: c/o Comune di Foggiano Via Skanderberg - 74020 Foggiano (TA) - 74020 - FAGGIANO (TA)  
<http://montedoro.traspare.com> - pec: unionemontedoro@pec.it

**CAROVIGNO (BR)**

- - CAROVIGNO (BR) - Tel.  
Part. IVA: Cod. Fisc. Cod. Istat 074002

**VERBALE DI GARA N. 2**

**PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36 DEL 2023**

**SEDUTA PUBBLICA**

<b>Oggetto</b>	AMPLIAMENTO E/O ADEGUAMENTO DI UN CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI DIFFERENZIATI ESISTENTE CON REALIZZAZIONE DI UNA ANNESSA AREA DESTINATA AL RIUSO
<b>CIG</b>	A015518B8E
<b>CUP</b>	B92F20000710002
<b>Importo di gara</b>	€ 211.934,00
<b>Scelta del contraente</b>	Procedura Negoziata con almeno 5 inviti
<b>Struttura proponente</b>	AREA 3 – UFFICIO LAVORI PUBBLICI DEL COMUNE DI CAROVIGNO
<b>Modalità</b>	TELEMATICA

### PREMESSO E CONSIDERATO

- che con determinazione a contrarre del Responsabile Unico del Progetto del Carovigno n.1086 del 03/10/2023, per l'affidamento dei lavori in questione, è stata indetta la Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1 del Decreto Legislativo n. 36 del 2023
- che con Determinazione Dirigenziale n. 456 del 03.10.2023 è stata approvata la lettera d'invito ed i relativi allegati;
- che lettere di invito a presentare offerta sono state trasmesse dalla C.U.C. con protocolli nn. 12587 del 03.10.2023, 12588 del 03.10.2023, 12589 del 03.10.2023, 12590 del 03.10.2023, 12591 del 03.10.2023 contemporaneamente agli operatori economici, mediante posta elettronica certificata istituzionale ai sensi e per gli effetti della vigente normativa prevista in materia dal CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82;
- che con lettera d'invito è stato indicato il termine per la presentazione delle offerte alle ore 20:00 del 10.10.2023
- che entro il termine stabilito risultano pervenute n. 3 buste amministrative:

Partecipante	Indirizzo	Data e ora di arrivo	Protocollo
S.T.I.M. SRL Tipo partecipazione:	VIA T. DE REVEL 30, Latiano (BR), 72022	10/10/2023 12:57	n.12824 del 10/10/2023
ALLSERVICE SRL Tipo partecipazione:	VIA MATERNITA' INFANZIA, 13, San Pietro Vernotico (BR), 72027	10/10/2023 12:08	n.12810 del 10/10/2023
COSTRUZIONI MURGOLO SRL Tipo partecipazione:	Via Malta n° 16, Bari (BA), 70127	10/10/2023 18:44	n.12837 del 10/10/2023
F.Ili Panarese S.r.l. Tipo partecipazione:	Località Troali n. 1, Veglie (LE), 73010	NON PERVENUTA	NON PERVENUTA
New Edil srl Tipo partecipazione:	via Frassaniti 52, Squinzano (LE), 73018	NON PERVENUTA	NON PERVENUTA

- che nella seduta del 11.10.2023 a seguito dell'esame della documentazione amministrativa sono state ammesse con riserva le ditte All Service Srl e Costruzioni Murgolo Srl, attivando soccorso istruttorio per la ditta All Service Srl e chiedendo precisazioni alla ditta Costruzioni Murgolo S.r.l., come da motivazioni dettagliate nel verbale di gara e con termine di scadenza per le ore 12:00 del 12.10.2023.



**QUANTO SOPRA, PREMESSO E CONSIDERATO:**

L'anno 2023 il giorno 12 del mese di Ottobre alle ore 12:45, il Presidente del seggio di gara in oggetto, Arch. VITO NICOLA SACCHI, assistito dalla dott.ssa Giovanna Sisto, geom. Roberto Convertini e geom. Giovanni P. Brandi dà atto che per le ditte offerenti non sono presenti rappresentanti.

Si prosegue con l'esame della documentazione integrativa fornita dalla ditta All Service Srl e all'esito si rileva la necessità di acquisire ulteriori chiarimenti sulla documentazione fornita, al fine delle valutazioni di cui agli artt. 2 – 3 e 4, allegato II.10, nonché art. 95, comma 2, D. Lgs. n. 36/2023 tenuto conto anche della natura non automatica delle cause di esclusione di cui al citato articolo e del termine ristretto concesso all'O. E..

Si prende atto della circostanza che non risultano pervenute le precisazioni richieste alla ditta Costruzioni Murgolo Srl. Rilevato che, di fatto il chiarimento richiesto all'O.E. non costituisce un soccorso istruttorio a tutti gli effetti, avendo l'O. E. autocertificato nell'istanza di partecipazione il minimo richiesto negli atti di gara e rilevato, altresì, il termine ristretto concesso all'O. E..


Dato atto inoltre che lo strumento del soccorso istruttorio è l'unico sistema presente sulla piattaforma telematica per chiedere e ricevere chiarimenti dagli OO. EE..

Rilevato che alla luce delle circostanze sopra esposte, la stazione appaltante non è in possesso degli elementi sufficienti per disporre l'ammissione e/o l'esclusione dalla procedura di gara degli operatori economici sopra indicati, evitando il rischio di esporsi ad un contenzioso, si dispone di inviare una comunicazione agli OO. EE. dettagliando la richiesta dei chiarimenti necessari.

Alle ore 14:00 la seduta è sospesa e rinviata al giorno 24.10.2023 alle ore 10:00.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Responsabile Unico del Progetto**  
Arch. VITO NICOLA SACCHI



**I testimoni:**



**Il segretario verbalizzante**

