



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO

Comuni Associati

Comune di Carosino, Comune di Grottaglie, Comune di Fragagnano, Comune di Erchie, Comune di Lizzano, Comune di Ginosa, Comune di Castellana Grotte, Comune di Manduria, Comune di Alberobello, Comune di Faggiano, Comune di Leporano, Comune di Locorotondo, Comune di Maruggio, Comune di Monteiasi, Comune di Montemesola, Comune di Monteparano, Comune di Noci, Comune di Oria, Comune di Roccaforzata, Comune di San Giorgio Ionico, Comune di Sava, Comune di San Marzano di San Giuseppe, Comune di Pulsano, Comune di Torre Santa Susanna, Comune di Torricella, Comune di Villa Castelli, Comune di Putignano, Comune di Avetrana, Comune di Latiano, Comune di Gioia del Colle, Comune di Bitetto, Comune di Adelfia, Comune di Francavilla Fontana, Comune di Torchiarolo, Ambito Territoriale Sociale n° 3 AUSL BR/1, Comune di Ceglie Messapica, Comune di Triggiano, Comune di Cellino San Marco, Martina Franca, Carovigno, Sammichele di Bari, Comune di Toritto, Comune di Cellamare, Comune di Corato, Comune di Capurso, Comune di Santeramo in Colle, Comune di Trinitapoli, Comune di Acquaviva delle Fonti, Comune di Binetto, Comune di Sannicandro di Bari, Comune di Modugno, Comune di Polignano a Mare, Comune di Turi, Comune di Bitonto, Comune di Orta Nova, Comune di Monopoli, Comune di Palagiano

Sede: c/o Comune di Faggiano Via Skanderberg - 74020 Faggiano (TA) - 74020 - FAGGIANO (TA)
<http://montedoro.trasparenza.com> - pec: unionemontedoro@pec.it

SAMMICHELE DI BARI (BA)

Piazza della Vittoria n.2
P.Iva 00901220723

PEC: protocollo.sammichele@pec.egovba.it

TEL: +39 0808917368

VERBALE DI GARA N. 4 DEL 10.11.2023

SEDUTA RISERVATA

Oggetto	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ASILO DI VIA QUASIMODO"
CIG	A01BC3965B
CUP	F66F22000180006
Importo di gara	€ 1.283.499,68
Scelta del contraente	Procedura Negoziata con almeno 10 inviti
Struttura proponente	AREA OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO del comune di Sammichele di Bari
Modalità	TELEMATICA



L'anno **2023** il giorno **10** del mese di **Novembre** si sono riuniti in modalità *streaming*, al fine di assegnare i punteggi relativamente alla busta tecnica presentata dagli operatori economici, i seguenti soggetti costituenti la commissione di gara:

1. Ing. Basilio Sanseverino, Presidente della Commissione di gara,
2. Ing. Sebastiano Di Masi, componente della Commissione di gara,
3. l'Ing. Angela Pinto, componente della Commissione di gara.

VISTI

- Il verbale n. 1 del 30.10.2023;
- Il verbale n. 2 del 06.11.2023;
- La Determinazione n.552 del 06.11.2023 di nomina della Commissione giudicatrice, che risulta così composta:
 - Ing. Basilio Sanseverino, nominato Commissario di Gara con funzioni di Presidente;
 - Ing. Angela Pinto, nominata Commissario di Gara;
 - Ing. Sebastiano Di Masi, nominato Commissario di Gara;
 - Arch. Domenica Valenzano, nominata Segretario verbalizzante;
- Il verbale n. 3 del 06.11.2023;

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Preso atto delle disposizioni contenute nel bando di gara, in particolare della presenza della soglia di sbarramento di cui al par 19.1, prevista per punteggi inferiori a 60;

Provvede alle ore 7:20 a dare avvio ai lavori di assegnazione dei punteggi relativamente alla busta tecnica presentata dagli operatori economici. Per ciascun criterio i commissari individualmente hanno preliminarmente proceduto alla valutazione tecnica ed alla assegnazione dei relativi coefficienti delle singole offerte tecniche pervenute da tutti gli operatori economici provvedendo personalmente, dopo un confronto collegiale, all'inserimento dei punteggi su apposito foglio di calcolo.

Successivamente la commissione procede a riassumere le valutazioni tecniche dei singoli commissari e alla loro riparametrizzazione secondo quanto stabilito dal disciplinare di gara.

Le risultanze con la graduatoria di merito dell'offerta tecnica sono riportate nell' **allegata tabella** riepilogativa in appendice, facente parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Le operazioni sopra verbalizzate terminano alle ore 8.20.

Verbale letto, confermato e sottoscritto dalle parti.



BASILIO
SANSEVERINO
Comune di Aliperti
Li Fusi (ME)
10.11.2023
08:22:52
GMT+01:00
Il Presidente della Commissione di gara
Ing. Basilio Sanseverino
Firmato digitalmente

Il componente della Commissione di gara
Firmato digitalmente da
Sebastiano Di Masi
Firmato digitalmente

Firmato
digitalmente da

SEBASTIANO DI
MASI

C = IT
2

ANGELA PINTO
Il componente della Commissione di gara
Ing. Angela Pinto
Firmato digitalmente

