

*Centrale unica di committenza c/o L'Unione dei
Comuni "MONTEDORO"*

COMUNE DI NOCI (BA)

VIA SANSONETTI 15 - 70015 - NOCI (BA) - Tel. 0804948225 - Fax 0804971992

Part. IVA: Cod. Fisc. 82001750726 Cod. Istat 072031

PEC: ufficiotecnico.comune.noci@pec.rupar.puglia.it

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA GESTITA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA

Ai sensi dell'art.71, del D. Lgs. n. 36/2023 con aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023

APPALTO INTEGRATO - PROCEDURA APERTA TELEMATICA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA Ex ARTT. 71, 44, 108 comma 2 lett. e), 225 comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., per l'affidamento della progettazione esecutiva, e dell'esecuzione dei lavori, sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica.

PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 1.1. "PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA". APPALTO INTEGRATO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI A SERVIZIO DEL PLESSO 1° CIRCOLO SCUOLA CAPPUCCINI IN VIA ROMANAZZI DA DESTINARE AD ASILO NIDO. CUP D78H24000750006.


VERBALE N. 7 DEL 11/11/2024 - RINVIO DELLA SEDUTA DI GARA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 11 del mese di NOVEMBRE, alle ore 09:30, si è riunita in seduta pubblica la Commissione di gara costituita da:

- Ing. Giuseppe GABRIELE, Commissario, Presidente di Commissione;
- Ing. Onofrio NOVEMBRE, Commissario;
- Geom. Antonio GRECO, Commissario verbalizzante.

Si da, altresì, atto della presenza in collegamento telematico del dott. Antonio Fusinato in qualità di supporto al RUP.

Con Avviso pubblico reso noto nei modi di legge è stata fissata la presente seduta pubblica di gara.





Centrale unica di committenza c/o L'Unione dei Comuni "MONTEDORO"

LA COMMISSIONE DI GARA

Preso atto delle disposizioni contenute nei documenti di gara;

Preso atto della presenza al collegamento telematico dei seguenti operatori economici:

- ✓ Sig. Giovanni Santamaria in qualità di UDITORE della società Mondo appalti Srl;
- ✓ Sig. Bartolomeo Murgese in rappresentanza della Società MURGESE & GESUALDO COSTRUZIONI SRL;
- ✓ Sig. Espedito Moliterni legale rappresentante della società TOBUILD S.P.A.;
- ✓ RD ingegneria Srl Ricciardi, per la quale nessuno ha risposto al momento della richiesta di chi stesse partecipando.

Comunica ai partecipanti il rinvio della seduta di gara pubblica, per motivi tecnici dovuti alla mancanza di linea internet e della conseguente impossibilità di tenere la stessa seduta.

Pertanto, la seduta di gara è rinviata a mercoledì 13.11.2024 alle ore 9:30.

La seduta si chiude alle ore 09:58.

Del che si è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dai componenti della Commissione di gara come segue:

Ing. Giuseppe GABRIELE, Commissario, Presidente di Commissione;

Ing. Onofrio NOVEMBRE, Commissario;



Geom. Antonio GRECO, Commissario verbalizzante