



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
UNIONE DEI COMUNI MONTEODORO

Comuni Associati

Carosino, Grottaglie, Fragagnano, Erchie, Lizzano, Ginosa, Castellana Grotte, Manduria, Alberobello, Faggiano, Leporano, Locorotondo, Maruggio, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Noci, Oria, Roccaforzata, San Giorgio Ionico, Sava, San Marzano di San Giuseppe, Pulsano, Torre Santa Susanna, Torricella, Villa Castelli, Putignano, Avetrana, Latiano, Gioia del Colle, Bitetto, Adelfia, Francavilla Fontana, Torchiarolo

Sede: c/o Comune di Faggiano Via Skanderberg - 74020 Faggiano (TA) - 74020 - FAGGIANO (TA)
<http://montedoro.traspere.com> - pec: unionemontedoro@pec.it
Tel.

COMUNE DI GROTTAGLIE (TA)

Via Martiri d'Ungheria - 74023 - GROTTAGLIE (TA) - Tel. 09956201 - Fax 099 5620274
Part. IVA: Cod. Fisc. 00117380733 Cod. Istat 073008
<http://www.comune.grottaglie.ta.it/> E-Mail: info@comune.grottaglie.ta.it PEC: comunegrottaglie@pec.rupar.puglia.it

VERBALE DI GARA MEDIANTE Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

Valutazione Documentazione Integrativa

RIPRESA PRIMA SEDUTA PUBBLICA

Oggetto	Affidamento incarico di Progettazione definitiva/esecutiva relativo all'intervento denominato "Adeguamento strutturale, antisismico, messa in sicurezza Scuola Primaria Don Bosco"
CIG	8079987833
CUP	J48E18000270001
Importo a base d'asta	€ 190.424,50
Scelta del contraente	Procedura Aperta
Struttura proponente	Settore Affari Generali Comune di Grottaglie
Modalità	TELEMATICA

PREMESSO E CONSIDERATO

- che con verbale di gara n.1 del 19.11.2019 è stata ravvisata la necessità di ricorrere al soccorso istruttorio, ai sensi dell'art.83 comma 9 D.lgs 50/2016, per l'integrazione delle dichiarazioni e/o documentazione mancante di cui alle risultanze dell'esame dei plichi;

- che a tal fine, con nota prot. n. 9737 del 20.11.2019, il concorrente ammesso con riserva alla gara è stato invitato, mediante posta elettronica certificata istituzionale ai sensi e per gli effetti della vigente normativa prevista in materia dal CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, a presentare la documentazione mancante nell'arco temporale che va dalle ore 13:57 del giorno 20.11.2019 alle ore 10:00 del giorno 21.11.2019;
- che con il superiore verbale le operazioni di gara di cui alla seconda seduta della prima sessione di gara sono state fissate per il giorno 21.11.2019 alle ore 12:00.

QUANTO SOPRA, PREMESSO E CONSIDERATO:

In data 21 novembre alle ore 12:00, il R.U.P. Geom. Davide Caputo ausiliato dall' Avv. Giuseppina Cinieri e dalla Sig.ra Maria Schiena dà atto che sono presenti i seguenti rappresentanti delle ditte offerenti:

Concorrente	Presente	Rappresentante
pergamo luigi - P.IVA:05552320656	NO	
STUDIO FRANCHETTI S.R.L. - P.IVA:03835470240	NO	
Engiserv Società di Ingegneria S.r.l. - P.IVA:05815350722	No	
finepro s.r.l. - P.IVA:05816400724	NO	
Masturzo Antonio - P.IVA:04244080653	NO	
Arkingeo Engineering srl - P.IVA:05645631218	NO	
Hub Engineering Consorzio Stabile s.c.a.r.l. - P.IVA:14208011008	NO	
pacelli franco - P.IVA:00811480623	NO	
S.I.B. Studio di Ingegneria Bello srl - P.IVA:01615810627	NO	
SPI SRL - P.IVA:04873791216	NO	
GITECNA SRL - P.IVA:02631660731	NO	
TALO' Luigi - P.IVA:00193880739	NO	
Leuzzi Giovanni - P.IVA:02353050731	NO	

POOLMILANO SRL - P.IVA:03225880966	NO	
BC Engineering srl - P.IVA:02253480749	NO	
TECHIN SRL - P.IVA:02437750736	NO	
Serafini Cesidio - P.IVA:01250780663	NO	
Dicecca Vincenzo - P.IVA:06306560720	NO	
Miano Pasquale - P.IVA:07768830635	NO	
ITALPROGETTI S.R.L. - P.IVA:04304430723	NO	
Nisi Massimo - P.IVA:01734350737	NO	

Si constata e si prende atto della documentazione aggiuntiva richiesta all'offerente ammesso con riserva:

Partecipante	Data e ora di arrivo	Protocollo	Offerta
Serafini Cesidio	PERVENUTA ALLA PEC DELLA STAZIONE APPALTANTE		NON AMMESSA Motivazione: Dato atto che la ricevuta di versamento risulta acquisita in data 21.11.2019 a mezzo pec inviata esclusivamente a questa stazione appaltante e non anche al portale della Centrale Unica di Committenza presso l'Unione dei Comuni di Montedoro; Vista la ricevuta del suddetto versamento dalla quale emerge che il versamento suddetto è stato effettuato in data odierna, 21.11.2019, anziché entro il termine di scadenza per il caricamento telematico delle buste, fissata nel bando di gara al giorno 18.11.2019 ore 12:00; Rilevato che per costante orientamento giurisprudenziale acclarato

			<p>anche dal Consiglio di Stato con sentenza 12.3.2018 n. 1572, l'omesso pagamento del contributo di gara entro il termine prescritto non può essere sanato dopo la scadenza del termine perentorio di presentazione delle offerte poiché il pagamento entro il termine prescritto costituisce una "condizione di ammissibilità dell'offerta" e "la sanzione dell'esclusione dalla gara deriva direttamente ed obbligatoriamente dalla legge".</p> <p>Per tale motivazione, il RUP, come innanzi ausiliato, esclude dalla gara il concorrente Serafini Cesidio.</p>
--	--	--	---

Per le suddette motivazioni l'operatore economico Serafini Cesidio viene escluso dalla presente procedura di gara.

Alle ore **12:40** la seduta viene chiusa, informando che verrà inviata regolare comunicazione a tutti i partecipanti per l'apertura in seduta pubblica delle Buste "B" – Offerta Tecnica, al solo fine di accertarne la completezza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Firmato Geom. Davide Caputo

I testimoni:

Firmato Avv. Giuseppina Cinieri

Firmato Sig.ra Maria Schiena

