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VERBALE DI GARA N. 04
Procedura Aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Igs. 31 marzo 2023, n. 36
ISTANZA Ditta AL.MA ECOLOGIA s.r.l. - ACCOGLIMENTO

SEDUTA RISERVATA

SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI
Oggetto URBANI DEL COMUNE DI CELLINO SAN MARCO - GARA PONTE DELLA

CIG B515DEG1E6G
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1 @% o



Importo di gara 1.5692.331,71

Scelta del contraente | Procedura Aperta

Struttura proponente | SETTORE VII - AMBIENTE DEL COMUNE DI CELLINO SAN MARCO

Modalita TELEMATICA

In data 15-04-2025 a partire dalle ore 10,00, si & riunito il seggio di gara in oggetto costituito dal Presidente, Ing.
Gianni Patera, assistito dalla Dott.ssa Clelia Brigante.

PREMESSO E CONSIDERATO

o che con verbale di gara n. 01 del 14-03-2025 si procedeva alla Apertura deltla Busta A - Documentazione
Amministrativa ed alla elencazione della documentazione in essa contenuta;

e che in data 01-04-2025 si comunicava che |a valutazione della documentazione amministrativa sarebbe
avvenuta a partire dalle ore 10,00 del 02-04-2025;

e che con Verbale di Gara n. 02 del 02-04-2025, il Presidente del seggio di gara in oggetto, Ing. Gianni
Patera, assistito dalla Dott.ssa Clelia Brigante, hanno dato atto che la seduta si svolgeva nel rispetto di
quanto previsto all’art. 20 del Disciplinare di Gara: “Le sedute di gara saranno celebrate in via
telematica, senza I'accesso alla seduta da parte di alcun partecipante. Si procederd mediante procedure
telematiche che salvaguardano l'integrita delle offerte e la riservatezza delle comunicazioni.”; cosi come
comunicato alle ditte partecipanti; hanno valutato la documentazione amministrativa contenuta nella
busta“A” sino alle ore 14,00; poi I'anno 2025 il giorno 03 del mese di Aprile a partire dalle ore 8,15 i
medesimi hanno proseguito la valutazione stabilendo la necessita di attivare il soccorso istruttorio con
relativa richiesta documentazione integrativa;

e che a tal fine, con nota prot. n. 8712 del 03.04.2025, i concorrenti ammessi con riserva alla gara sono
stati invitati, mediante posta elettronica certificata istituzionale ai sensi e per gli effetti della vigente
normativa prevista in materia dal CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, a presentare la
documentazione mancante nell’arco temporale che va dalle ore 12:00 del giorno 03.04.2025 alle ore
09:30 del giorno 11.04.2025;

e che con Avviso sospensione Gara - a seguito del Verbale di Gara n. 02/2025 - si & stabilito per il giorno
11-04-2025 a partire dalle ore 9:45 il proseguo della valutazione della documentazione amministrativa
presentata a seguito del soccorso istruttorio.

e che con Verbale n. 3 del 11-04-2025 non é stata ammessa la Ditta AL.LMA.ECOLOGIA S.R.L. con la
seguente motivazione : Non ha prodotto tutto quanto richiesto in sede di soccorso istruttorio.

e che la piattaforma traspare della Cuc Montedoro ha inviato messaggio di non ammissione alla ditta
AL.MA. ECOLOGIAS.R.L.;

s che |la Ditta AL.MA. ECOLOGIA S.R.L. ha trasmesso nota assunta a prot. com. n. 5184 del 14-04-2025 con
Istanza di Riesame e riammissione alla procedura di gara;

o che l'art. 14. Soccorso Istruttorio del Disciplinare di Gara aveva previsto un soccorso istruttorio di
secondo grado laddove riporta quanto segue: “Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti
non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante pud chiedere ulteriori precisazioni o
chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a
pena di esclusione”;

QUANTO SOPRA, PREMESSO E CONSIDERATO:
il Presidente del seggio di gara in oggetto, Ing. Gianni Patera,

ACCOGLIE



I'lstanza di Riesame e riammissione alla procedura di gara della Ditta ALLMA.ECOLOGIA S.R.L. e pertanto assegna
per la presentazione della documentazione gia richiesta il termine di giovedi 17 aprile ore 16,00 riservandosi
all’esito della produzione ogni ulteriore determinazione.

Alle ore 13:00 la seduta viene chiusa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Gianni PATERA
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