

## **VERBALE DI GARA n. 5**

In data 07/11/2025, alle ore 10.15, presso la sede del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia in Nardò, si riunisce - in seduta riservata e a seguito di autoconvocazione per le vie brevi - la Commissione di gara nominata con Deliberazione Commissariale n. 1002 del 24/09/2025, relativa alla Procedura telematica negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 36/2023, per la conclusione di un Accordo quadro, della durata di anni 3 (tre), con un unico operatore economico, ex art. 59, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023, CIG.B822C0C140, per la verifica dell'anomalia ex art. 110 del D.lgs. 36/2023, a seguito di richiesta di supporto giunta da parte del RUP, giusta nota Prot. 34518 del 04/11/2025.

Risultano presenti i componenti:


1. Dott. Giuseppe Scordella
2. Dott. Giancarlo Mazzeo
3. Ing. Valerio Quarta

La Commissione prende atto della dichiarazione allegata alla precipita nota del RUP Prot. 34518/2025 e dei suoi contenuti con la quale la ditta Holding Service Srl ha fornito elementi giustificativi al fine di dimostrare che il ribasso offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, ferma restando l'impossibilità di offrire giustificazioni in relazione ai trattamenti minimi inderogabili stabiliti dalla legge.

Nello specifico, la ditta ha sviluppato un'analisi dettagliata dei costi atta a dimostrarne la congruità, serietà e sostenibilità, esponendo le seguenti singole componenti di costo:

1. Manodopera (Art. 110, co. 4, lett. a)
  - 1.1 Deduzione totale dell'Irap introdotta dalla L. n. 190/2014 (c.d. L. di Stabilità)
  - 1.2 Aliquota media ponderata Inail assegnata e sconto Inail
  - 1.3 Adesione effettiva al fondo previdenza complementare
  - 1.4 Assemblee, permessi sindacali
  - 1.5 Diritto allo studio
  - 1.6 Utilizzo del lavoro in regime supplementare
  - 1.7 Assenteismo aziendale
2. Analisi dei costi di Esercizio, Sicurezza e Utile (ex Art. 110, co. 4, lett. b e c)
  - 2.1 Oneri della Sicurezza Aziendale
  - 2.2 Costi di esercizio e spese generali
  - 2.3 Utile d'Impresa





# Consorzio di Bonifica

Centro Sud Puglia

La Commissione procede alla disamina delle informazioni fornite dalla ditta procedendo alla lettura dei singoli paragrafi e, dopo ampio dibattito, condividendo l'approccio adottato e ritenendo l'offerta coerente, congrua, seria, sostenibile e realizzabile, ritenendo chiarita e superata la condizione di anomalia iniziale.

La Commissione, pertanto, dà mandato al Presidente di trasferire alla RUP il presente verbale per gli adempimenti conseguenti.

Le operazioni si concludono alle ore 11.00, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

La Commissione

Dott. Giuseppe Scordella

Dott. Giancarlo Mazzeo

Ing. Valerio Quarta