

Rimodulazione onorario per l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva, relazione geologica, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per l'intervento denominato "Potenziamento delle infrastrutture riguardanti la rete viaria di accesso delle località turistiche e di altre infrastrutture a servizio delle strutture turistico – ricettive della litoranea del Comune di Lizzano"

ID Opere	Categorie d'opera	Costo singole opere V	Parametro base singole opere P	Grado di complessità G	Prestazione affidate Q	Sommatoria prestazioni Σ Qi	Compensi (al netto delle spese) CP= V x P x G x ΣQi	Spese S= CP x K K=25,00%	Corrispettivi CP + S
Fase: b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA - Autorizzazione paesaggistica									
V.01	INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	611.086,90 €	7,8479575700%	0,40	QbII.19	0,02000	383,66 €	95,92 €	479,58 €
P.01	PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE	187.719,50 €	10,7731356100%	0,85	QbII.19	0,02000	343,80 €	85,95 €	429,74 €
							727,46 €	181,86 €	909,32 €
Fase: b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA									
V.01	INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	611.086,90 €	7,8479575700%	0,40	QbIII.01, QbII	0,30000	5.754,94 €	1.438,74 €	7.193,68 €
P.01	PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE	187.719,50 €	10,7731356100%	0,85	QbIII.01, QbII	0,30000	5.156,94 €	1.289,23 €	6.446,17 €
							10.911,88 €	2.727,97 €	13.639,85 €
Fase: c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI									
V.01	INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	611.086,90 €	7,8479575700%	0,40	Qcl.01, Qcl.02	0,76991	14.769,29 €	3.692,32 €	18.461,61 €
P.01	PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE	187.719,50 €	10,7731356100%	0,85	Qcl.01, Qcl.02	0,46500	7.993,25 €	1.998,31 €	9.991,56 €
							22.762,54 €	5.690,63 €	28.453,17 €
							34.401,87 €	8.600,47 €	Tot: 43.002,34 €

ID Opere	Categorie d'opera	Costo singole opere V	Parametro base singole opere P	Grado di complessità G	Prestazione affidate Q	Sommatoria prestazioni Σ Qi	Compensi (al netto delle spese) CP= V x P x G x ΣQi	Spese S= CP x K K=25,00%	Corrispettivi CP + S
Fase: b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA - Relazione geologica									
V.01	INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	611.086,90 €	10,3344356921%	0,40	QbII.13	0,12491	3.155,23 €	788,81 €	3.944,03 €
P.01	PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE	187.719,50 €	10,7731356100%	0,85	QbII.13	0,13300	2.286,24 €	571,56 €	2.857,80 €
							5.441,47 €	1.360,37 €	6.801,83 €
							5.441,47 €	1.360,37 €	Tot: 6.801,83 €

Riepilogo onorario	
Onorario esecutivo, relaz. geologica, autorizzaz. paesaggistica, coord. Sicur. Progett.	21.351,00 €
Onorario D.L., coordinamento sicurezza esecuzione	28.453,17 €
Totale onorario	49.804,18 €

Rimodulazione onorario come da Q.E. progetto definitivo approvato	
Progetto esecutivo (inclusa la redazione degli elaborati specifici per acquisire i pareri e gli eventuali adeguamenti alle prescrizioni dei pareri)	9.031,66
Relazione geologica	6.801,83
Direzione lavori e direzione operativa	17.120,96
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	10.995,19
Totale onorario	43.949,64

Oneri previdenziali	1.757,99
I.V.A.	10.055,68
Totale complessivo	55.763,30